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序号 项目名称 金 额（元）

1 房屋建筑与装饰工程

2 电气工程

3 弱电工程

4 火灾报警工程

5 给排水工程

6 自喷工程

合            计
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

一层

粗加工间、食材库

B.1  楼地面工程

1 010904002001 涂膜防水�

1.1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300m

mm

m2 61.86

2 011102001001 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.8

3 011102003001 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-03 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 46.12

B.2  墙、柱面工程

4 010904002002 涂膜防水�

1.二次1.5厚合成

高分子涂膜防水层

，防水高度1500mm

m2 78.72
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

5 011203003001 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-05 300*60

0白色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 174.25

B.3  天棚工程

6 011302001001 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 57.43

B.4  门窗工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

7 010801001001 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1221

3.洞口尺寸:1200*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.52

厨房走道

B.1  楼地面工程

8 010904002003 涂膜防水�

1.1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300m

m

m2 21.53

9 011102001002 过门石

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.23

10 011102003002 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-03 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 21.53

11 011105005001 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 29.5

B.2  墙、柱面工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

12 011201001001 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 79.96

B.3  天棚工程

13 011301001001 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 21.48

男女更衣室

B.1  楼地面工程

14 010904002004 涂膜防水�

1.1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300m

m

m2 10.81

15 011102001003 过门石

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.32

16 011102003003 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-03 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 10.81
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

17 011105005002 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 19.77

B.2  墙、柱面工程

18 011201001002 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 53.49

B.3  天棚工程

19 011201001003 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 10.81

B.4  门窗工程

20 010801001002 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM0821

a

3.洞口尺寸:800*2

100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 3.36

洗消间、隔油间

B.1  楼地面工程

21 010904002005 涂膜防水�

1.1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

m2 51.87
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

22 011102001004 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.78

23 011102003004 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-03 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 40.78

24 011105005003 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 12

B.2  墙、柱面工程

25 010903002001 涂膜防水�

1.二次1.5厚合成

高分子涂膜防水层

，防水高度1500mm

m2 18

26 011201001004 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 68.04
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

27 011203003002 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-05 300*60

0白色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 43.2

B.3  天棚工程

28 011301001002 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 8.9

29 011302001002 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 31.92

B.4  门窗工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

30 010801001003 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1221

3.洞口尺寸:1200*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.52

31 010801001004 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM0821

a

3.洞口尺寸:800*2

100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 4.2

厨房操作间

B.1  楼地面工程

32 010904002006 涂膜防水�
1.1.5厚合成高分

子涂膜防水层
m2 140.98

33 011102001005 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.65

34 011102003005 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-03 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 126.95

B.2  墙、柱面工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

35 010903002002 涂膜防水�

1.二次1.5厚合成

高分子涂膜防水层

，防水高度1500mm

m2 70.14

36 011203003003 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-05 300*60

0白色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 132.73

B.3  天棚工程

37 011302001003 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 127.31

B.4  门窗工程
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

38 010801001005 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1221

3.洞口尺寸:1200*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.52

39 010801001006 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 3.15

B.6  其 他 工 程

40 010502030001 地沟�

1.300宽，布置隔

渣网，明渠板

2.10厚CT-03 600

*600白色防滑地砖

,稀水泥浆擦缝撒

素水泥面

3.25厚1:2水泥砂

浆(加建筑胶)结合

层

4.1.5厚单组分聚

氨酯防水涂膜表面

撒粘细砂（单列）

m 29.4

41 010904002007 涂膜防水�

1.1.5厚单组分聚

氨酯防水涂膜表面

撒粘细砂

m2 23.52

42 01B001 隔油池�
1.厨房配套

2.详见厨房施工图
座 1

开水间

B.1  楼地面工程
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43 011102001006 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.79

44 011101005001 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 12.02

45 011105005004 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 13

B.2  墙、柱面工程

46 011201001005 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 57.12

B.3  天棚工程

47 011301001003 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 12.02

B.4  门窗工程
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48 010801001007 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1221

3.洞口尺寸:1200*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.52

49 010801001008 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 3.15

备餐间

B.1  楼地面工程

50 010904002008 涂膜防水�
1.1.5厚合成高分

子涂膜防水层
m2 15.47

51 011102001007 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.3

52 011102003006 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-03 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 11.34
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B.2  墙、柱面工程

53 010903002003 涂膜防水�

1.二次1.5厚合成

高分子涂膜防水层

，防水高度1500mm

m2 21

54 011203003004 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-05 300*60

0白色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 37.19

B.3  天棚工程

55 011302001004 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 11.34

B.4  门窗工程
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56 010801001009 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1221

3.洞口尺寸:1200*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.52

接线间、电信间

B.1  楼地面工程

57 011102001008 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.4

58 011101005002 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 13

B.2  墙、柱面工程

59 011201001006 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 59.05

B.3  天棚工程
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60 011302001005 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 13

保健隔离室、晨检室

B.1  楼地面工程

61 010904002009 涂膜防水�

1.1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300m

m

m2 6.81
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62 011102001009 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.5

63 011102003007 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-02 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 4

64 011101005003 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 33.02

65 011105005005 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 32.17

B.2  墙、柱面工程

66 011201001007 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 91.26
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67 011203003005 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-05 300*60

0白色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 21.6

B.3  天棚工程
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68 011302001006 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 32.69
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69 011302001007 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 4

B.4  门窗工程

70 010801001010 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM0821

a

3.洞口尺寸:800*2

100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 1.68

71 010801001011 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1021

a

3.洞口尺寸:1000*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 4.2

B.6  其 他 工 程
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72 011205001001 水泥压力板包管-湿区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 1.8

73 011205001002 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 4.2

门斗、门厅、走道

B.1  楼地面工程

74 011102001010 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.3

75 011101005004 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 552.79



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
第 21 页  共 111

页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

76 011105005006 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 266

B.2  墙、柱面工程

77 011201001008 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 521.93

78 011205001003 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

4.成品卡扣式压条

30mm宽（单列）

m2 342.97

79 011207001001 轻钢龙骨造型墙

1.C100竖向龙骨，

间距400

2.基层为9厚阻燃

板

3.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

4.成品木饰面

5.粉色PVC板,白色

收边条

6.详见节点DT6.05

/D22

m2 24.8

B.3  天棚工程
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综合单价 合 价

80 011302001008 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 414.77

81 011302001009 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

4.详见节点DT.6.0

1/D5

m2 56.94
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82 011302004001 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 183.19

B.4  门窗工程

83 010801001012 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

b

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中异型玻璃造

型

m2 3.15

B.6  其 他 工 程

84 011205001004 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 14.7
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85 011502001001 墙面装饰线��
1.PL-02 白色PVC

板，30mm宽
m 16.17

86 011502001002 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 226

值班室

B.1  楼地面工程

87 011102001011 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.2

88 011101005005 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 16.26

89 011105005007 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 16.83

B.2  墙、柱面工程

90 011201001009 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 44.42

B.3  天棚工程
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91 011302001010 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 16.26

B.4  门窗工程
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92 010801001013 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

b

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中异型玻璃造

型

m2 2.1

男厕、女厕

B.1  楼地面工程

93 010904002010 涂膜防水�
1.1.5厚合成高分

子涂膜防水层
m2 43.77

94 011102001012 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.4

95 011102003008 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-02 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 31.07

B.2  墙、柱面工程
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96 011203003006 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-04 300*60

0绿色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 111.18

97 011207003001 卫生间隔断� 1.成品隔板 m2 10.18

98 011207003002 小便斗隔断� 1.成品隔板 m2 0.16

B.3  天棚工程

99 011302001011 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 31.54

B.4  门窗工程
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100 010801001014 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

b

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中异型玻璃造

型

m2 4.2

101 010808001001 木门窗套� 1.WD-01 木质门套 m2 7.6

B.6  其 他 工 程

102 011205001005 水泥压力板包管-湿区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 2.1

103 011505001001 洗漱台�

1.20厚ST-02白色

石材

2.40*40角钢

3.ST-02石材挡水

条

4.详见节点DT.6.0

3/D17

m2 2.48

104 011505003001 镜面玻璃�

1.镜面玻璃品种、

规格:成品妆容镜

，R600

m2 6.78

阅览室

B.1  楼地面工程
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105 011102001013 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.3

106 011101005006 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 100.72

107 011104002002 阅览室地台

1、镀锌方钢立柱@

800~800MM间距

2、8*150*150MM

镀锌钢板，M10膨

胀螺栓

3、钢楼梯，20*40

镀锌方管与楼板焊

接

4、基层板阻燃处

理，专用粘贴胶

4、立面木饰面，

平面硬包饰面

5、详见节点DT.6.

06/D30

m2 5.86

108 011105005008 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 14.5

B.2  墙、柱面工程

109 011201001010 无机涂料墙面

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m2 111.68
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110 011205001006 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

m2 18.3

111 011205001007 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.PL-04 黄色PVC

板

m2 0.48

112 011205001008 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.PL-05 绿色PVC

板

m2 0.36

113 011205001009 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.PL-06 橙色PVC

板

m2 0.16

114 011205001010 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.PL-07 蓝色PVC

板

m2 0.61

B.3  天棚工程
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115 011302001012 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 98.35

B.4  门窗工程
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116 010801001015 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 3.15

B.6  其 他 工 程

117 011502001003 墙面装饰线�
1.PL-04 黄色PVC

板，20mm宽
m 2.53

118 011502001004 墙面装饰线�
1.PL-05 绿色PVC

板，20mm宽
m 2.13

119 011502001005 墙面装饰线�
1.PL-06 橙色PVC

板，20mm宽
m 1.38

120 011502001006 墙面装饰线�
1.PL-07 蓝色PVC

板，20mm宽
m 2.76

幼儿小剧场

B.1  楼地面工程

121 011102001014 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.3

122 011101005007 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 47.67
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123 011101005008 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 26.53

124 011104002003 木地板踏步

1、12厚E0级强化

复合木地板

2、专用粘贴胶

3、18mm基层板阻

燃处理

4、20*40镀锌方管

焊接

5、钢楼梯

6、详见DT.6.02/

D11

m2 5.43

125 011104002004 木地台�

1、40*40镀锌方管

焊接间距400mm

2、30*30*3角钢，

M6*50膨胀螺栓

2、基层板阻燃处

理

3、专用粘贴胶

4、WF-01 12mmE0

级强化复合木地板

5、详见节点DT.6.

02/D12

m2 16.37

126 011105005009 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 35.33

B.2  墙、柱面工程

127 011201001011 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 55.21
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128 011205001011 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

4.成品卡扣式压条

30mm宽（单列）

m2 40.26

B.3  天棚工程

129 011302001013 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 20.15
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130 011302001014 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

4.详见节点DT.6.0

1/D5

m2 6.68

131 011302001015 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 69.16

132 010810002001 木窗帘盒�

1.基层板阻燃处理

(阻燃胶合板)

2.9.5厚双层,纸面

石膏板;错缝粘贴

第二层板材

3.木方阻燃处理

4.铝板收边色同乳

胶漆边，根据现场

尺寸

5.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

6.PT-01 白色无机

涂料两遍

7.详见DT.6.02/D

9

m 2.7

B.4  门窗工程
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133 010801001016 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 6.3

B.6  其 他 工 程

134 011205001012 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 4.2

135 011502001007 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 39

美术教室

B.1  楼地面工程

136 011102001015 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.3

137 011101005009 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 47.67
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138 011105005010 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 16.67

B.2  墙、柱面工程

139 011201001012 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 16.68

140 011205001013 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-04浅褐无机

涂料两道;

m2 15.54

141 011205001014 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

4.成品卡扣式压条

30mm宽（单列）

m2 13.19

B.3  天棚工程
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142 011302001016 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 41.86

143 011302001017 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

4.详见节点DT.6.0

1/D5

m2 7.71
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144 011302001018 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 22.97

145 010810002002 木窗帘盒�

1.基层板阻燃处理

(阻燃胶合板)

2.9.5厚双层,纸面

石膏板;错缝粘贴

第二层板材

3.木方阻燃处理

4.铝板收边色同乳

胶漆边，根据现场

尺寸

5.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

6.PT-01 白色无机

涂料两遍

7.详见DT.6.02/D

9

m 1.8

B.4  门窗工程

146 010801001017 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 3.15
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B.6  其 他 工 程

147 011502001008 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 36

活动室、寝室

B.1  楼地面工程

148 011102001016 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8

149 011101005010 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 632.06

150 011101005011 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 61.8

151 011101005012 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-03塑胶地

板3mm厚

m2 30.3

152 011105005011 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 363.6

B.2  墙、柱面工程
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153 011201001013 无机涂料墙面

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m2 97.02

154 011205001015 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-04浅褐无机

涂料两道;

m2 548.7

155 011205001016 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

4.成品卡扣式压条

30mm宽（单列）

m2 254.66

B.3  天棚工程
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156 011302001019 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 41.86

157 011302001020 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

4.详见节点DT.6.0

1/D5

m2 820.52
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158 011302001021 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 154.8

159 010810002003 木窗帘盒�

1.基层板阻燃处理

(阻燃胶合板)

2.9.5厚双层,纸面

石膏板;错缝粘贴

第二层板材

3.木方阻燃处理

4.铝板收边色同乳

胶漆边，根据现场

尺寸

5.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

6.PT-01 白色无机

涂料两遍

7.详见DT.6.02/D

9

m 88.2

B.4  门窗工程
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160 010801001018 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

b

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中异型玻璃造

型

m2 37.8

B.6  其 他 工 程

161 011205001017 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 14.7

162 011502001009 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 348

衣帽间

B.1  楼地面工程

163 011102001017 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8
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164 011101005013 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 97.02

165 011105005012 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 6.06

B.2  墙、柱面工程

166 011201001014 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 383.82

B.3  天棚工程
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167 011302001022 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 95.28

寝室卫生间

B.1  楼地面工程

168 010904002011 涂膜防水�
1.1.5厚合成高分

子涂膜防水层
m2 213.23

169 011102001018 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8
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170 011102003009 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-02 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 156.06

B.2  墙、柱面工程

171 011201001015 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 190.8

172 011203003007 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-04 300*60

0绿色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 327.9

173 011207003003 卫生间隔断� 1.成品隔板 m2 42.55

174 011207003004 小便斗隔断� 1.成品隔板 m2 0.96

B.3  天棚工程
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175 011302001023 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 159.84

B.4  门窗工程

176 010801001019 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

d

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中矩形玻璃造

型

m2 18.9

B.6  其 他 工 程

177 011205001018 水泥压力板包管-湿区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 12.6
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178 011505001002 洗漱台�

1.20厚ST-02白色

石材

2.40*40角钢

3.ST-02石材挡水

条

4.详见节点DT.6.0

3/D17

m2 15.24

179 011505003002 镜面玻璃�

1.镜面玻璃品种、

规格:成品妆容镜

，R600

m2 40.69

1#、2#、3#、4#楼梯

B.1  楼地面工程

180 011102003010 块料楼地面�-平台

1、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2、10厚CT-01 80

0*800地砖,干水泥

擦缝

m2 52

181 011102003011 块料楼地面�-踏步段

1、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2、10厚CT-01 80

0*800地砖,干水泥

擦缝

m2 47.9

182 011105003001 块料踢脚线�

1、素水泥浆一道

甩毛(内掺建筑胶)

2、3 厚瓷砖专用

黏结剂黏结层,揉

挤压实(内掺建筑

胶)

3、100高8厚瓷砖

踢脚线,背面刮1厚

瓷砖背涂胶,白水

泥擦缝

m 98

B.2  墙、柱面工程

183 011201001016 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 265.84
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184 011205001019 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

m2 118

B.3  天棚工程

185 011301001004 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 96.36

其他工程

186 01B002 检修口
1.600*600成品石

膏板检修口
个 14

二层

工具间

B.1  楼地面工程

187 011102001019 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.2

188 011101005014 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 8.83

189 011105005013 木质踢脚线�

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m 12

B.2  墙、柱面工程
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190 011201001017 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 46.86

B.3  天棚工程

191 011301001005 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 8.83

B.4  门窗工程

192 010801001020 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.1

备餐间

B.1  楼地面工程

193 011102001020 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.24
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194 011101005015 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 12.02

195 011105005014 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 0.85

B.2  墙、柱面工程

196 011201001018 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 55.44

B.3  天棚工程

197 011301001006 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 12.02

B.4  门窗工程
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198 010801001021 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1221

3.洞口尺寸:1200*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.1

教师休息室

B.1  楼地面工程

199 011102001021 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.2

200 011101005016 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 19.17

201 011105005015 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 19.5

B.2  墙、柱面工程
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综合单价 合 价

202 011201001019 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 54.93

B.3  天棚工程

203 011302001024 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 19.17

B.4  门窗工程
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204 010801001022 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.1

院长办公室、财务室、

档案室、行政办公室

B.1  楼地面工程

205 011102001022 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.8

206 011101005017 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 50.73

207 011105005016 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 58.67

B.2  墙、柱面工程
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208 011201001020 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 164.92

B.3  天棚工程

209 011302001025 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 50.57

B.4  门窗工程
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210 010801001023 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 6.3

B.6  其 他 工 程

211 011205001020 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 1.26

教具制作储藏室

B.1  楼地面工程

212 011102001023 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.2

213 011101005018 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 20.12
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214 011105005017 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 21

B.2  墙、柱面工程

215 011201001021 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 81.97

B.3  天棚工程
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216 011302001026 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 20.1

B.4  门窗工程
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217 010801001024 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.1

会议室

B.1  楼地面工程

218 011102001024 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.5

219 011101005019 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 82.98

220 011105005018 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 1.67

B.2  墙、柱面工程
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221 011201001022 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 31.78

222 011201001023 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-05浅褐韧釉

漆两道;

m2 5.76

223 011205001021 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

m2 41.84

B.3  天棚工程
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224 011302001027 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

[工作内容]

1.龙骨安装

2.基层板铺贴

3.面层铺贴

4.嵌缝

5.刷防护材料、油

漆

m2 85.51

225 011302001028 灯槽

1.12mm厚基层阻燃

板

2.9.5mm纸面石膏

板

3.PT-01 白色无机

涂料两遍

m2 31.64



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
第 63 页  共 111

页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

226 010810002004 木窗帘盒�

1.基层板阻燃处理

(阻燃胶合板)

2.9.5厚双层,纸面

石膏板;错缝粘贴

第二层板材

3.木方阻燃处理

4.铝板收边色同乳

胶漆边，根据现场

尺寸

5.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

6.PT-01 白色无机

涂料两遍

m 6

B.4  门窗工程

227 010801001025 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.1

228 010801001026 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

c

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中矩形玻璃造

型

m2 3.15

B.6  其 他 工 程
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229 011505001003 洗漱台�

1.20厚ST-02白色

石材

2.40*40角钢

3.ST-02石材挡水

条

m2 1.65

走道

B.1  楼地面工程

230 011102001025 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1

231 011101005020 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 551

232 011105005019 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 22.76

B.2  墙、柱面工程

233 011201001024 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-05浅褐韧釉

漆两道;

m2 632.04
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234 011205001022 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

4.成品卡扣式压条

30mm宽（单列）

m2 467.79

B.3  天棚工程

235 011302001029 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 293.95
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236 011302001030 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

m2 29.24

237 011302004002 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 207.45

暗盒 B.6  其 他 工 程

238 011205001023 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 11.1

239 011502001010 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 226

科学发现室

B.1  楼地面工程
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240 011102001026 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.2

241 011101005021 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 48.64

242 011105005020 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 25.67

B.2  墙、柱面工程

243 011201001025 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 62.19

B.3  天棚工程
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244 011302001031 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 16.57
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245 011302001032 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板SF-01顶面

喷绘;

m2 14.52

246 011302001033 灯槽

1.12mm厚基层阻燃

板

2.9.5mm纸面石膏

板

3.PT-01 白色无机

涂料两遍

m2 13.56
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247 010810002005 木窗帘盒�

1.基层板阻燃处理

(阻燃胶合板)

2.9.5厚双层,纸面

石膏板;错缝粘贴

第二层板材

3.木方阻燃处理

4.铝板收边色同乳

胶漆边，根据现场

尺寸

5.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

6.PT-01 白色无机

涂料两遍

m 6.3

B.4  门窗工程

248 010801001027 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1021

a

3.洞口尺寸:1000*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 2.1

249 010801001028 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 3.15

B.6  其 他 工 程
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250 011205001024 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 2.61

美术室

B.1  楼地面工程

251 011102001027 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.2

252 011101005022 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 52.35

253 011105005021 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 17.17

B.2  墙、柱面工程
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254 011201001026 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 11.03

255 011201001027 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-05浅褐韧釉

漆两道;

m2 19.69

256 011205001025 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

m2 23.26

B.3  天棚工程
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257 011302001034 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 35.83

258 011302001035 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

m2 3.09
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259 011302004003 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 14.71

260 010810002006 木窗帘盒�

1.基层板阻燃处理

(阻燃胶合板)

2.9.5厚双层,纸面

石膏板;错缝粘贴

第二层板材

3.木方阻燃处理

4.铝板收边色同乳

胶漆边，根据现场

尺寸

5.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

6.PT-01 白色无机

涂料两遍

m 6.3

B.4  门窗工程

261 010801001029 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1021

a

3.洞口尺寸:1000*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 2.1
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262 010801001030 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 3.15

B.6  其 他 工 程

263 011502001011 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 12.4

男厕、女厕

B.1  楼地面工程

264 010904002012 涂膜防水
1.1.5厚合成高分

子涂膜防水层
m2 33.05

265 011102001028 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.4

266 011102003012 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-02 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 31.07

B.2  墙、柱面工程
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267 011203003008 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-04 300*60

0绿色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 111.18

268 011207003005 卫生间隔断� 1.成品隔板 m2 10.18

269 011207003006 小便斗隔断� 1.成品隔板 m2 0.16

B.3  天棚工程

270 011302001036 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 31.54

B.4  门窗工程
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271 010801001031 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1021

a

3.洞口尺寸:1000*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 4.2

272 010808001002 木门窗套� 1.WD-01 木质门套 m2 7.6

B.6  其 他 工 程

273 011205001026 水泥压力板包管-湿区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 1.25

274 011505001004 洗漱台�

1.20厚ST-02白色

石材

2.40*40角钢

3.ST-02石材挡水

条

m2 2.48

275 011505003003 镜面玻璃�

1.镜面玻璃品种、

规格:成品妆容镜

，R600

m2 6.78

储藏室

B.1  楼地面工程

276 011102001029 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.2
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277 011101005023 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 14.58

278 011105005022 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 15.83

B.2  墙、柱面工程

279 011201001028 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 61.62

B.3  天棚工程

280 011301001007 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 14.58

B.4  门窗工程
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281 010801001032 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1021

a

3.洞口尺寸:1000*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 2.1

多功能活动厅

B.1  楼地面工程

282 011102001030 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.6

283 011104002005 木地板�

1、界面剂一道

2、20厚1:3水泥砂

浆找平层

3、木地板专用防

潮膜

4、WF-01 12mmE0

级强化复合木地板

m2 177.89

284 011104002006 木地板踏步

1、12厚E0级强化

复合木地板

2、专用粘贴胶

3、18mm基层板阻

燃处理

4、20*40镀锌方管

焊接

5、钢楼梯

m2 4.68

285 011104002007 木地台�

1、40*40镀锌方管

焊接间距400mm

2、30*30*3角钢，

M6*50膨胀螺栓

2、基层板阻燃处

理

3、专用粘贴胶

4、WF-01 12mmE0

级强化复合木地板

m2 85.19
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286 011105005023 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 39.17

B.2  墙、柱面工程

287 011201001029 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 22.83

288 011205001027 布艺吸声墙板

1、用膨胀螺栓与

卡式龙骨固定在墙

面上,安装U型轻钢

龙骨与卡式龙骨卡

槽链接固定中距30

0mm。

2、用自攻螺丝固

定12mm厚阻燃板与

U型轻钢龙骨固定

。

3、成品吸声墙板

卡件安装,饰面平

整度调整。

m2 170.92

289 011205001028 装饰板墙面

1.用自攻螺丝固定

12mm厚阻燃板与U

型轻钢龙骨固定，

9mm厚阻燃板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.WD-01冰火板

m2 64.46

290 011207001002 多功能厅电子屏幕墙

1.50*50*5镀锌方

管

2.15MM基层板阻燃

处理

3.9.5MM石膏板

4.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;无机

涂料两道

m2 74.88
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B.3  天棚工程

291 011302001037 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 179.66

292 011302001038 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

m2 2.86
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293 011302001039 透光板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

10、5厚白色亚克

力透光板

m2 2.86
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294 011302004004 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 65.05

B.4  门窗工程

295 010801001033 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

a

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 6.3

活动室、寝室

B.1  楼地面工程

296 011102001031 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8
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297 011101005024 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 632.06

298 011101005025 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 61.8

299 011101005026 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 30.3

300 011105005024 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 363.6

B.2  墙、柱面工程

301 011201001030 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-02绿色无机

涂料两道;

m2 97.02
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302 011201001031 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 548.7

303 011205001029 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

4.成品卡扣式压条

30mm宽（单列）

m2 254.66

B.3  天棚工程
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304 011302001040 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 820.52

305 011302001041 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

m2 18.58
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306 011302004005 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 154.8

307 010810002007 木窗帘盒�

1.基层板阻燃处理

(阻燃胶合板)

2.9.5厚双层,纸面

石膏板;错缝粘贴

第二层板材

3.木方阻燃处理

4.铝板收边色同乳

胶漆边，根据现场

尺寸

5.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

6.PT-01 白色无机

涂料两遍

m 88.2

B.4  门窗工程

308 010801001034 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

b

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中异型玻璃造

型

m2 37.8
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B.6  其 他 工 程

309 011205001030 水泥压力板包管-湿区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 13.86

310 011502001012 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 348

衣帽间

B.1  楼地面工程

311 011102001032 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8

312 011101005027 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 97.02

313 011105005025 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 98

B.2  墙、柱面工程
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314 011201001032 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 275.76

B.3  天棚工程

315 011302001042 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 97.02

寝室卫生间

B.1  楼地面工程
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316 010904002013 涂膜防水�
1.1.5厚合成高分

子涂膜防水层
m2 213.23

317 011102001033 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8

318 011102003013 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-02 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 156.06

B.2  墙、柱面工程

319 011201001033 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 190.8

320 011203003009 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-04 300*60

0绿色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 327.9
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321 011207003007 卫生间隔断� 1.成品隔板 m2 42.55

322 011207003008 小便斗隔断� 1.成品隔板 m2 0.96

B.3  天棚工程

323 011302001043 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 159.84

B.4  门窗工程

324 010801001035 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

d

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中矩形玻璃造

型

m2 18.9

B.6  其 他 工 程
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325 011205001031 水泥压力板包管-湿区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 10.26

326 011505001005 洗漱台�

1.20厚ST-02白色

石材

2.40*40角钢

3.ST-02石材挡水

条

m2 15.24

327 011505003004 镜面玻璃�

1.镜面玻璃品种、

规格:成品妆容镜

，R600

m2 40.69

1#、2#、3#、4#楼梯

B.1  楼地面工程

328 011102003014 块料楼地面�-平台

1、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2、10厚CT-01 80

0*800地砖,干水泥

擦缝

m2 52

329 011102003015 块料楼地面�-踏步段

1、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2、10厚CT-01 80

0*800地砖,干水泥

擦缝

m2 47.9

330 011105003002 块料踢脚线�

1、素水泥浆一道

甩毛(内掺建筑胶)

2、3 厚瓷砖专用

黏结剂黏结层,揉

挤压实(内掺建筑

胶)

3、100高8厚瓷砖

踢脚线,背面刮1厚

瓷砖背涂胶,白水

泥擦缝

m 98

B.2  墙、柱面工程
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331 011201001034 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 282.48

332 011205001032 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

m2 118

B.3  天棚工程

333 011301001008 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 96.36

其他工程

334 01B003 检修口
1.600*600成品石

膏板检修口
个 14

三层

工具间

B.1  楼地面工程

335 011102001034 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.2

336 011101005028 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 8.83
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337 011105005026 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 11

B.2  墙、柱面工程

338 011201001035 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 265.84

339 011205001033 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

m2 114

B.3  天棚工程

340 011301001009 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 8.83

B.4  门窗工程

341 010801001036 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1021

a

3.洞口尺寸:1000*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 2.1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
第 95 页  共 111

页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

备餐间

B.1  楼地面工程

342 011102001035 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.24

343 011101005029 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 12.02

344 011105005027 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 14.17

B.2  墙、柱面工程

345 011201001036 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 55.44

B.3  天棚工程

346 011301001010 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 12.02
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B.4  门窗工程

347 010801001037 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1221

3.洞口尺寸:1200*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

m2 2.52

休息厅、走道

B.1  楼地面工程

348 011102001036 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1

349 011101005030 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 408.27

350 011105005028 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 17.92

B.2  墙、柱面工程
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351 011201001037 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 506.02

352 011205001034 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

4.成品卡扣式压条

30mm宽（单列）

m2 347.8

B.3  天棚工程

353 011301001011 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 38.27
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354 011302001044 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 200.02

355 011302001045 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

m2 13.16
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356 011302004006 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 131.64

B.6  其 他 工 程

357 011205001035 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 10.5

358 011502001013 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 226

储藏室

B.1  楼地面工程

359 011102001037 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 0.34
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360 011101005031 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 22.4

361 011105005029 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 1.32

B.2  墙、柱面工程

362 011201001038 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 85.86

B.3  天棚工程

363 011301001012 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 60.55

B.4  门窗工程
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364 010801001038 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1021

a

3.洞口尺寸:1000*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、门套

m2 2.1

B.6  其 他 工 程

365 011205001036 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 2.1

活动室、寝室

B.1  楼地面工程

366 011102001038 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8

367 011101005032 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 632.06
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368 011101005033 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 61.8

369 011101005034 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 30.3

370 011105005030 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 363.6

B.2  墙、柱面工程

371 011201001039 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-02绿色乳无

机涂料两道;

m2 97.02

372 011201001040 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 548.7
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373 011205001037 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.冰火板饰面

4.成品卡扣式压条

30mm宽（单列）

m2 254.66

B.3  天棚工程

374 011302001046 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 820.52
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375 011302001047 天棚吊顶�-侧板

1.18厚阻燃胶合板

2.9.5MM石膏板

3.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

m2 18.58

376 011302004007 铝方通吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤ 1200

,吊杆上部与板底

预留吊环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、铝方通专用吊

件

5、50*100 MC-02

木纹铝方通

m2 154.8

377 010810002008 木窗帘盒�

1.基层板阻燃处理

(阻燃胶合板)

2.9.5厚双层,纸面

石膏板;错缝粘贴

第二层板材

3.木方阻燃处理

4.铝板收边色同乳

胶漆边，根据现场

尺寸

5.刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

6.PT-01 白色无机

涂料两遍

m 88.2

B.4  门窗工程
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378 010801001039 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

b

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中异型玻璃造

型

m2 37.8

B.6  其 他 工 程

379 011205001038 水泥压力板包管-干区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 14.1

380 011502001014 墙面装饰线�
1.成品卡扣式压条

30mm宽
m 348

衣帽间

B.1  楼地面工程

381 011102001039 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8
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382 011101005035 塑胶地板

1、自流平界面剂

2、8mm水泥自流平

找平层

3、塑胶地板专用

粘结剂

4、PVC-01塑胶地

板3mm厚

m2 97.02

383 011105005031 木质踢脚线�

1、60mm高,墙面粘

贴板背面沿两边均

匀打胶,踢脚收口

入门框槽内

2、WD-01 木饰面

板面粘贴在墙面,

压实并用汽钉固定

,转角45°相接

m 98

B.2  墙、柱面工程

384 011201001041 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-02绿色乳无

机涂料两道;

m2 275.76

B.3  天棚工程



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
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页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

385 011302001048 石膏板吊顶

1、现浇钢筋混凝

土结构板膨胀螺栓

固定,双向中距≤1

200;

2、Φ8钢筋吊杆,

双向中距≤1200,

吊杆上部与预留钢

筋吊环固定;

3、U型轻钢承载龙

骨CB50X20,间距≤

1200,用吊件与钢

筋吊杆联结后找平

;

4、U型轻钢覆面次

龙骨CB50X20,间距

400,用挂件与承载

龙骨联结;

5、U型轻钢覆面横

撑龙骨CB50X20,间

距1200,用挂件与

承载龙骨联结;

6、板材用自攻螺

丝与龙骨固定,中

距≤200,螺丝钉距

板边长边≥10,短

边≥15;

7、错缝粘贴第二

层板材;

8、刮满2厚面层耐

水腻子找平,面板

接缝处贴嵌缝带,

刮腻子抹平;

9、9.5厚双层纸面

石膏板白色无机涂

料两遍;

m2 97.02

寝室卫生间

B.1  楼地面工程

386 010904002014 涂膜防水�
1.1.5厚合成高分

子涂膜防水层
m2 213.23

387 011102001040 过门石�

1.20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2.撒素水泥面(洒

适量清水)

3.20厚大理石板,(

正、背面及四周边

满涂防污剂),灌稀

水泥浆擦缝（六面

防护）

m2 1.8



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

388 011102003016 块料楼地面�（防水）

1、1.5厚聚氨酯防

水涂膜一道,四周

翻起地面以上300

（单列）

2、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

3、10厚CT-02 60

0*600白色防滑地

砖,干水泥擦缝

m2 156.06

B.2  墙、柱面工程

389 011201001042 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 190.8

390 011203003010 瓷砖墙面（有防水）

1、刷素水泥浆一

道甩毛(内掺建筑

胶);

2、7厚1:3水泥砂

浆打底压实抹平;

3、1.5厚合成高分

子涂膜防水层(厨

房、无淋浴卫生间

墙面300高,有淋浴

卫生间墙面2000高

);（单列）

4、4厚强力胶水泥

粘结层,揉挤压实;

5、CT-04 300*60

0绿色墙砖(粘贴前

先将釉面砖浸水2h

以上)白水泥擦缝;

m2 327.9

391 011207003009 卫生间隔断� 1.成品隔板 m2 42.55

392 011207003010 小便斗隔断� 1.成品隔板 m2 0.96

B.3  天棚工程



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

393 011302001049 铝扣板吊顶

1、现浇刚劲混凝

土板预留Φ8钢筋

吊环

2、10号镀锌低碳

钢丝吊杆,双向中

距≤ 1200 ,吊杆

上部与板底预留吊

环固定

3、C型轻钢覆面主

龙骨 CB50X20 ,

间距≤ 400 ,用吊

件与钢筋吊杆联结

后找平

4、专用弹簧吊扣,

用吊件与钢筋吊杆

联结后找平

5、MC-02 600*60

0*0.8铝扣板

m2 159.84

B.4  门窗工程

394 010801001040 实木装饰门

1.门类型：木饰面

选样

2.门编号:MM1521

d

3.洞口尺寸:1500*

2100mm

4.饰面：木饰面选

样 WD-01

5、五金材料、品

种、规格:不锈钢

合页、不锈钢执手

、分体锁、顺序器

、门套

6.门中矩形玻璃造

型

m2 18.9

395 010808001003 木门窗套� 1.WD-01 木质门套 m2 7.6

B.6  其 他 工 程



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

396 011205001039 水泥压力板包管-湿区

1、10厚1：3水泥

砂浆抹灰层;

2、用方孔15*15mm

钢丝直径0.6mm的

钢筋网片包裹∶(

高度3.0米)

3、1.0厚水泥压力

板(高度3.0米)

4、竖向30镀锌方

管,横向30镀锌方

管,间距不大于450

mm,包管道通顶

m2 12.6

397 011505001006 洗漱台�

1.20厚ST-02白色

石材

2.40*40角钢

3.ST-02石材挡水

条

m2 15.24

398 011505003005 镜面玻璃�

1.镜面玻璃品种、

规格:成品妆容镜

，R600

m2 40.69

1#、2#、3#、4#楼梯

B.1  楼地面工程

399 011102003017 块料楼地面�-平台

1、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2、10厚CT-01 80

0*800地砖,干水泥

擦缝

m2 52

400 011102003018 块料楼地面�-踏步段

1、20厚1:3干硬性

水泥砂浆结合层

2、10厚CT-01 80

0*800地砖,干水泥

擦缝

m2 47.9

401 011105003003 块料踢脚线�

1、素水泥浆一道

甩毛(内掺建筑胶)

2、3 厚瓷砖专用

黏结剂黏结层,揉

挤压实(内掺建筑

胶)

3、100高8厚瓷砖

踢脚线,背面刮1厚

瓷砖背涂胶,白水

泥擦缝

m 98

B.2  墙、柱面工程



分部分项工程项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

402 011201001043 无机涂料墙面

1、满刮3厚底基防

裂腻子分层找平;

2、满刮2厚面层耐

水腻子找平;

3、刷稀释无机涂

料一道;

4、满刮腻子两道;

5、PT-01白色无机

涂料两道;

m2 265.84

403 011205001040 装饰板墙面

1.基层为9厚阻燃

板

2.专业结构胶+工

业双面胶粘贴

3.成品木饰面

m2 118

B.3  天棚工程

404 011301001013 无机涂料顶棚

1.无机涂料2遍(底

漆一遍,面漆一边)

2.满刮2厚面层耐

水腻子找平

3.满刮3~5厚底基

防裂腻子分遍找平

4.5厚1∶0.5∶3水

泥石灰膏砂浆打底

压实赶平

m2 96.36

其他工程

405 01B004 检修口
1.600*600成品石

膏板检修口
个 8

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1

4 011801002001 二次搬运费 项 1

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 011802001001 脚手架 项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1.1 配管 开关 插座

1 030412001001 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC15

3.敷设方式：暗配

m 3347.37

2 030412001002 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC20

3.敷设方式：暗配

m 1605.15

3 030412001003 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC20

3.敷设方式：明配

m 14.17

4 030412001004 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC25

3.敷设方式：暗配

m 45.64

5 030412001005 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC32

3.敷设方式：暗配

m 32.02

6 030412001006 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 4952.52

7 030412001007 配管

1.名称:波纹软管D

N15（吊顶处连接

灯具）

m 1600.5

8 030412003001 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:WDZ-BYJ-

2.5

m 14835.06

9 030412003002 配线

1.配线形式:线槽

配线

2.导线型号、材质

、规格:WDZ-BYJ-

2.5

m 3674.61

10 030412003003 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:WDZN-BYJ

-2.5

m 71.76

11 030412003004 配线

1.配线形式:线槽

配线

2.导线型号、材质

、规格:WDZN-BYJ

-2.5

m 25.77

12 030412003005 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:NH-BV-2.

5

m 1926.84



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

13 030412003006 配线

1.配线形式:线槽

配线

2.导线型号、材质

、规格:NH-BV-2.

5

m 395.49

14 030412003007 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:WDZ-BYJ-

4

m 187.87

15 030412003008 配线

1.配线形式:线槽

配线

2.导线型号、材质

、规格:WDZ-BYJ-

4

m 69.09

16 030412003009 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:WDZN-BYJ

-4

m 179.01

17 030412003010 配线

1.配线形式:线槽

配线

2.导线型号、材质

、规格:WDZN-BYJ

-4

m 56.68

18 030412003011 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:WDZ-BYJ-

6

m 96.06

19 030412003012 配线

1.配线形式:线槽

配线

2.导线型号、材质

、规格:WDZ-BYJ-

6

m 134.94

20 030409001001 电力电缆

1.型号:电力电缆

2.规格:KVV-3x1.

5

3.敷设方式:穿管

敷设

m 105

21 030409002001 电力电缆头

1.型号:电力电缆

头

2.规格:KVV-3x1.

5

个 4



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

22 030413001001 普通灯具

1.名称:100*1200

mm平板灯

2.规格:4000K 22

W

套 43

23 030413001002 普通灯具

1.名称:100*2000

mm条形灯

2.规格:4000K 30

W

套 98

24 030413001003 普通灯具

1.名称:200*2000

mm平板灯

2.规格:4000K 45

W

套 6

25 030413001004 普通灯具

1.名称:600*600L

ED集成灯

2.规格:4000K 20

W

套 170

26 030413001005 普通灯具

1.名称:φ1000mm

造型灯

2.规格:4000K 22

W

套 106

27 030413003001 荧光灯

1.名称:单管荧光

灯(T5直管形三基

色荧光灯)

2.型号:甲方自定

1x22w

3.安装方式:杆吊,

距地2.5米

套 63

28 030413001006 普通灯具

1.名称:防水灯(LE

D)

2.规格:4000K 30

W

3.安装方式:吸顶

套 18

29 030413001007 普通灯具

1.名称:高效节能

吸顶灯(LED)

2.规格:4000K 22

W

3.安装方式:吸顶

套 67

30 030413001008 普通灯具

1.名称:光感灯

2.规格:4000K 18

W

套 22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

31 030413002001 装饰灯

1.名称、型号:联

排筒灯

2.规格:4000K 18

W

套 8

32 030413003002 荧光灯

1.名称:双管荧光

灯(T5直管形三基

色荧光灯)

2.型号:甲方自定

2x30w

3.安装方式:杆吊,

距地2.5米

套 36

33 030413002002 装饰灯

1.名称:艺术吊灯

2.型号:4000K 75

W

套 3

34 030413002003 装饰灯

1.名称:圆形散光

防炫筒灯

2.规格:4000K 15

W

套 433

35 030413001009 普通灯具 1.名称:座灯头 套 3

36 030413002004 装饰灯

1.名称:高光LED软

灯带

2.型号:4000K 10

W/m

m 150.1

37 030413007001 医疗专用灯

1.名称:紫外线灯

2.型号:甲方自定

1x120w

3.安装方式:杆吊,

距地2.5米

套 32

38 030413012001 开关、按钮
1.名称:单联单控

开关(暗装)
套 137

39 030413012002 开关、按钮

1.名称:单联单控

开关(供紫外线灯)

2.型号：AP86K11

-10

3.敷设方式：暗装

,距地1.5米(外加

小箱并带锁)

套 19

40 030413012003 开关、按钮

1.名称:单联双控

开关(暗装)

2.型号:250V  10

A 

3.安装方式:距地1

.3m

套 19

41 030413012004 开关、按钮
1.名称:三联单控

开关(暗装)
套 3



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 5 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

42 030413012005 开关、按钮
1.名称:三联双控

开关(暗装)
套 10

43 030413012006 开关、按钮

1.名称:声光控延

时开关(吸顶,暗装

)

套 27

44 030413012007 开关、按钮
1.名称:双联单控

开关(暗装)
套 11

45 030413012008 开关、按钮
1.名称:双联双控

开关(暗装)
套 38

46 030413013001 插座

1.名称:普通二三

联插座

2.安装方式:暗装

，距地0.3米

套 47

47 030413013002 插座

1.名称:普通二三

联插座

2.安装方式:暗装

，距地1.8米

套 144

48 030413013003 插座

1.名称:防溅插座(

带开关) F

2.安装方式:暗装

，距地1.8米

套 41

49 030413013004 插座

1.名称:普通二三

联插座 D

2.安装方式:顶板

暗装

套 18

50 030413013005 插座

1.名称:单相带接

地插座(带开关) G

2.安装方式:暗装

，距地1.8米

套 1

51 030413013006 插座

1.名称:单相带接

地插座(带开关) J

2.安装方式:暗装

，距地1.8米

套 27

52 030413013007 插座

1.名称:单相带接

地插座(带开关) K

2.安装方式:暗装

，距地2.2米

套 8

53 030413013008 插座

1.名称:大厅应急

插座

2.安装方式:距地0

.5米

套 1

54 030413013009 插座

1.名称:空调插座

KZ

2.安装方式:暗装

，距地0.3米

套 47



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 6 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1.2
厨房配管 配线 灯具

开关 插座

55 030413007002 医疗专用灯

1.名称:杀菌灯

2.规格:220V/0.0

4KW

3.安装方式:吊顶

下出线位

套 15

56 030413013010 插座

1.名称:灭蝇灯 插

座 

2.规格:220V/0.0

4KW

3.安装方式:H=220

0mm

套 11

57 030413013011 插座

1.名称:电热水器

插座

2.规格:220V/3KW

3.安装方式:H=220

0mm

套 2

58 030413013012 插座

1.名称:四门雪柜

防水插座

2.规格:220V/0.5

KW

3.安装方式:H=220

0mm

套 6

59 030413013013 插座

1.名称:消毒柜 防

水插座

2.规格:220V/3.0

KW

3.安装方式:H=100

0mm

套 1

60 030413013014 插座

1.名称:鼓风机 防

水插座

2.规格:220V/0.5

KW

3.安装方式:H=500

mm

套 7

61 030413013015 插座

1.名称:灭火系统

防水插座

2.规格:220V/1KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1

62 030413013016 插座

1.名称:烟罩照明

防水插座

2.规格:220V/1KW

3.安装方式:H=250

0mm

套 1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 7 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

63 030413013017 插座

1.名称:热风消毒

柜 防水插座

2.规格:220V/4.4

KW

3.安装方式:H=220

0mm

套 5

64 030413013018 插座

1.名称:发酵箱 插

座

2.规格:220V/3KW

3.安装方式:H=200

0mm

套 1

65 030413013019 插座

1.名称:插座

2.规格:220V/3KW

3.安装方式:H=100

0mm

套 3

66 030413013020 插座

1.名称:留样柜 防

水插座

2.规格:220V/0.5

KW

3.安装方式:H=220

0mm

套 1

67 030413013021 插座

1.名称:冷藏柜 防

水插座

2.规格:220V/0.5

KW

3.安装方式:H=220

0mm

套 1

68 030413012009 开关、按钮

1.名称:切菜机 空

开

2.规格:380V/3KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1

69 030413012010 开关、按钮

1.名称:土豆去皮

机 空开

2.规格:380V/3KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1

70 030413012011 开关、按钮

1.名称:绞切机 空

开

2.规格:380V/1.5

KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 8 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

71 030413012012 开关、按钮

1.名称:饺子机 空

开

2.规格:380V/3KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1

72 030413012013 开关、按钮

1.名称:压面机 空

开

2.规格:380V/3KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1

73 030413012014 开关、按钮

1.名称:和面机 空

开

2.规格:380V/5KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1

74 030413012015 开关、按钮

1.名称:电饼档 空

开

2.规格:380V/5KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 2

75 030413012016 开关、按钮

1.名称:搅拌机 空

开

2.规格:380V/3KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1

76 030413012017 开关、按钮

1.名称:开水器 空

开

2.规格:380V/9KW

3.安装方式:H=150

0mm

套 1

77 030413012018 开关、按钮

1.名称:烤箱 空开

2.规格:380V/22K

W

3.安装方式:H=500

mm

套 1

78 030412001008 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC32

3.敷设方式：暗配

m 18.31

79 030412001009 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC25

3.敷设方式：暗配

m 91.08

80 030412001010 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC20

3.敷设方式：暗配

m 771.97

81 030412001011 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 881.36



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 9 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

82 030409001002 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZCN-YJ

Y-3x10+2x10

3.敷设方式:穿管

敷设

m 5.99

83 030409002002 电力电缆头

1.名称:电力电缆

头

2.规格:WDZCN-YJ

Y-3x10+2x10

个 2

84 030409001003 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZCN-YJ

Y-3x6+2x6

3.敷设方式:穿管

敷设

m 7.83

85 030409002003 电力电缆头

1.名称:电力电缆

头

2.规格:WDZCN-YJ

Y-3x6+2x6

个 2

86 030409001004 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZCN-YJ

Y-5x6

3.敷设方式:穿管

敷设

m 83.25

87 030409002004 电力电缆头

1.名称:电力电缆

头

2.规格:WDZCN-YJ

Y-5x6

个 2

88 030409001005 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZCN-YJ

Y-3x25+2x16

3.敷设方式:穿管

敷设

m 11.35

89 030409002005 电力电缆头

1.名称:电力电缆

头

2.规格:WDZCN-YJ

Y-3x25+2x16

个 2

90 030409001006 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZCN-YJ

Y-3x50+2x25

3.敷设方式:穿管

敷设

m 10.85

91 030409002006 电力电缆头

1.名称:电力电缆

头

2.规格:WDZCN-YJ

Y-3x50+2x25

个 2



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程
第 10 页  共 12

页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

92 030409001007 电力电缆

1.名称:电力电缆

2.规格:WDZCN-YJ

Y-5x10

3.敷设方式:穿管

敷设

m 12.72

93 030409002007 电力电缆头

1.名称:电力电缆

头

2.规格:WDZCN-YJ

Y-5x10

个 2

94 030412003013 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:WDZCN-BY

J-2.5

m 1257.54

95 030412003014 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:WDZCN-BY

J-4

m 1058.37

1.3 应急照明

96 030412001012 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC15

3.敷设方式：暗配

m 831.3

97 030412005001 接线盒 1.名称:接线盒 个 283

98 030412001013 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC15

3.敷设方式:明配

m 104

99 030412001014 配管

1.名称:波纹软管D

N15（吊顶处连接

灯具）

m 10.5

100 030412001015 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 831.3

101 030412003015 配线

1.导线型号、材质

、规格:NH-RVS-2

x2.5

2.敷设部位或线制

:管内穿线

m 2218.24

102 030413002005 装饰灯

1.名称:疏散出口

标志灯

2.型号:TY-BLJC

系列 1W

3.安装高度:门框

上方0.2m壁挂

套 46



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程
第 11 页  共 12

页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

103 030413002006 装饰灯

1.名称:楼层标志

灯

2.型号:TY-BLJC

系列 1W

3.安装高度:门框

上方0.2m壁挂

套 12

104 030413002007 装饰灯

1.名称:方向标志

灯

2.型号:TY-BLJC

系列 1W

3.安装高度:底距

地0.5m壁挂

套 50

105 030413002008 装饰灯

1.名称:消防应急

照明灯具

2.型号:TY-ZFJC

系列 3W

3.安装高度:底距

地2.5m壁挂

套 132

106 030413002009 装饰灯

1.名称:安全出口

标志灯

2.型号:TY-BLJC

系列 1W

3.安装高度:门框

上方0.2m壁挂

套 19

107 030413002010 装饰灯

1.名称:多信息复

合疏散标志灯

2.型号:TY-BLJC

系列 1W

3.安装高度:门框

上方0.2m壁挂

套 17

108 030413002011 装饰灯

1.名称:消防应急

照明灯具

2.型号:TY-ZFJC

系列 3W

3.安装高度:吸顶

套 7

1.4 多功能厅

109 030412001016 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC32

3.敷设方式：暗配

m 67.9

110 030412005002 接线盒 1.名称:接线盒 个 13

111 030412001017 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC15

3.敷设方式:暗配

m 93.22



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程
第 12 页  共 12

页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

112 030412003016 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:WDZ-BYJ-

2.5

m 279.66

113 030412003017 配线

1.配线形式:动力

配线

2.导线型号、材质

、规格:WDZ-BYJ-

6mm2

3.敷设部位或线制

:管内配线

m 203.7

114 030413013022 插座

1.名称:普通二三

联插座

2.规格:AP86Z223

A10

3.安装方式:暗装

，距地0.3米

套 1

115 030413013023 插座

1.名称:普通二三

联插座

2.规格:AP86Z223

A10

3.安装方式:暗装

，距地1.8米

套 5

116 030413013024 插座

1.名称:单相带接

地插座(带开关)

2.规格:AP86Z13A

16

3.安装方式:暗装

，距地0.3米

套 2

117 030413013025 插座

1.名称:普通二三

联插座

2.规格:AP86Z223

A10

3.安装方式:顶板

暗装

套 1

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1

4 031401002001 二次搬运费 项 1

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 031402001001 脚手架 项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：电气工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

2.1 视频监控系统

1 030412001001 配管

1.名称:PC20

2.材质:刚性阻燃

管

3.配置形式及部位

:明配

m 354

2 030412005001 接线盒
1.名称:弱电接线

盒
个 53

3 030412001002 配管

1.名称:PC20

2.材质:刚性阻燃

管

3.配置形式及部位

:暗配

m 153

4 030412001003 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 153

2.2 背景广播系统

5 030412001004 配管

1.名称:PC16

2.材质:刚性阻燃

管

3.配置形式及部位

:明配

m 109.2

6 030412005002 接线盒
1.名称:弱电接线

盒
个 6

7 030412001005 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 109.2

2.3 综合布线系统

8 030412001006 配管

1.名称:PC20

2.材质:刚性阻燃

管

3.配置形式及部位

:暗配

m 236.27

9 030412001007 配管

1.名称:PC16

2.材质:刚性阻燃

管

3.配置形式及部位

:暗配

m 29.2

10 030412005003 接线盒
1.名称:弱电接线

盒
个 17

11 030412001008 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 265.47

12 030502003001 双绞线缆

1.导线型号、材质

、规格:UTP-6

2.敷设部位或线制

:管内穿线

m 695.91



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

13 030502003002 双绞线缆

1.导线型号、材质

、规格:UTP-6

2.敷设部位或线制

:线槽配线

m 1779.19

14 030502003003 双绞线缆

1.导线型号、材质

、规格:HPV-2x0.

5

2.敷设部位或线制

:管内穿线

m 100

15 030502003004 双绞线缆

1.导线型号、材质

、规格:HPV-2x0.

5

2.敷设部位或线制

:线槽配线

m 109.77

16 030502002001 弱电插座

1.规格:电话插座

2.型号:KA86ZD8T

N4N

3.敷设方式:暗装,

距地0.3米

个 6

17 030502002002 弱电插座

1.规格:网络插座

2.型号:KA86ZD8T

N8N

3.敷设方式:暗装,

距地0.3米

个 40

18 030502002003 弱电插座

1.规格:网络插座

2.型号:KA86ZD8T

N8N

3.敷设方式:顶板

安装

个 18

2.4 多功能厅

19 030412001009 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC15

3.敷设方式：暗配

m 60.14

20 030412005004 接线盒
1.名称:弱电接线

盒
个 3

21 030502002004 弱电插座

1.名称:网络插座

2.方式:暗装，距

地0.3米

个 2

22 030502002005 弱电插座
1.名称:网络插座

2.方式:地面安装
个 1

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1

4 031401002001 二次搬运费 项 1

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 031402001001 脚手架 项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 030412001001 配管

1.名称:焊接钢管

2.规格:SC15

3.敷设方式：暗配

m 72.45

2 030412001002 配管

1.名称:金属软管D

N15（吊顶处连接

感应器）

2.规格:壁厚大于2

mm

m 326.6

3 030412001003 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 72.45

4 030412003001 配线

1.配线形式:管内

穿线

2.导线型号、材质

、规格:NH-RVS-2

x1.5

m 399.05

5 030905001001 点型探测器

1.名称:智能感烟

火灾探测器 JTY-G

D-JBF-4100(带金

属盒)

2.安装方式:吸顶

个 215

6 030905001002 点型探测器

1.名称:智能感温

火灾探测器 JTW-Z

D-JBF-4110(带金

属盒)

2.安装方式:吸顶

个 7

7 030905001003 点型探测器

1.名称:可燃气体

报警探测器 JBQ-H

X1132B

2.安装方式:吸顶

个 6

8 030905004001 按钮

1.名称:手动报警

按钮 J-SAP-JBF-

301/P

2.安装方式:明装,

距地1.3米

个 18

9 030905010001 消防模块

1.名称:输出模块(

广播) JBF-4143

2.安装方式:吸顶

个 3

10 030905010002 消防模块

1.名称:输入/输出

模块 JBF-4141

2.安装方式:吸顶

个 6

11 030905009001 消防广播(扬声器)

1.名称:火灾应急

广播扬声器(阻燃

型) WY-XD5-1

2.安装方式:吸顶

个 35

12 030911001001 自动报警系统调试 1.名称:系统调试 系统 1



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页  共 2 页

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1

4 031401002001 二次搬运费 项 1

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 031402001001 脚手架 项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：火灾报警工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：火灾报警工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

4.1 洁具

1 031003003001 洗脸盆

1.名称:儿童洗手

盆【成套】

2.型号、规格:400

*300

3.包含:冷热进水

管、角阀、机械冷

热水龙头、下水管

、提篮、溢水管等

附件

组 108

2 031003003002 洗脸盆

1.名称:公共厕所

台盆1【成套】

2.规格：500*400

3.包含:冷热进水

管、角阀、机械冷

热水龙头、下水管

、提篮、溢水管等

附件

组 4

3 031003003003 洗脸盆

1.名称:公共厕所

台盆2【成套】

2.规格：400*300

3.包含:冷热进水

管、角阀、机械冷

热水龙头、下水管

、提篮、溢水管等

附件

组 8

4 031003003004 洗脸盆

1.名称:直饮水台

盆【成套】

2.规格：500*400

3.包含:冷热进水

管、角阀、机械冷

热水龙头、下水管

、提篮、溢水管等

附件

组 18

5 031003006001 大便器

1.名称:成人蹲便

器【成套】

2.型号、规格:600

*450

3.包含:按压水箱

、冷水进水软管、

冷水角阀、密封圈

等安装时所需的所

有配件

组 36



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 2 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

6 031003006002 大便器

1.名称:儿童蹲便

器【成套】

2.型号、规格:400

*300

3.包含:按压水箱

、冷水进水软管、

冷水角阀、密封圈

等安装时所需的所

有配件

组 83

7 031003007001 小便器

1.名称:成人小便

器（机械式冲水）

【成套】

2.型号、规格:690

*340*280

3.包含:冲洗阀、

冷水进水软管、冷

水角阀、密封圈等

安装时所需的所有

配件

组 18

8 031003007002 小便器

1.名称:儿童小便

器（机械式冲水）

【成套】

2.型号、规格:400

*300*260

3.包含:冲洗阀、

冷水进水软管、冷

水角阀、密封圈等

安装时所需的所有

配件

组 60

9 031003006003 大便器

1.名称:无障碍坐

便器【成套】

2.材质:白陶瓷

3.型号、规格:710

*375*700

4.包含:冷水进水

软管、冷水角阀、

密封圈等安装时所

需的所有配件

组 2

10 031003008001 其他成品卫生器具

1.名称:拖把池【

成套】

2.型号、规格：50

0*450

2.包含:冷热进水

管、角阀、机械水

龙头、下水管、提

篮、溢水管等附件

组 39



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 3 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

11 031003007003 小便器

1.名称:公共厕所

小便斗【成套】

2.型号、规格:690

*340*280

3.包含:冲洗阀、

冷水进水软管、冷

水角阀、密封圈等

安装时所需的所有

配件

组 5

12 031003017001 地漏

1.材质:不锈钢地

漏，箅子为镀铬制

品

2.规格:De110

个 2

13 031003017002 地漏

1.材质:不锈钢地

漏，箅子为镀铬制

品

2.规格:De75

个 4

14 031003017003 地漏

1.材质:不锈钢地

漏，箅子为镀铬制

品

2.规格:De50

个 88

15 031003018001 地面扫除口

1.材质:铜制清扫

口

2.规格:De110

个 70

16 031003018002 地面扫除口

1.材质:铜制清扫

口

2.规格:De75

个 13

17 031003018003 地面扫除口

1.材质:铜制清扫

口

2.规格:De50

个 2

4.2 给水及热水

给水

18 031001006001 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:给水

3.材质:PPR(S4.0

)

4.规格:DN50

5.连接形式:热熔

连接

m 279.57

19 031001006002 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:给水

3.材质:PPR(S4.0

)

4.规格:DN40

5.连接形式:热熔

连接

m 33.13



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 4 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

20 031001006003 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:给水

3.材质:PPR(S4.0

)

4.规格:DN32

5.连接形式:热熔

连接

m 51.49

21 031001006004 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:给水

3.材质:PPR(S4.0

)

4.规格:DN25

5.连接形式:热熔

连接

m 158.4

22 031001006005 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:给水

3.材质:PPR(S4.0

)

4.规格:DN20

5.连接形式:热熔

连接

m 97.08

23 031001006006 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:给水

3.材质:PPR(S4.0

)

4.规格:DN15

5.连接形式:热熔

连接

m 66.33

24 031201001001 管道刷油

给水管保温厚度为

10mm;保护层采用

玻璃布缠绕,外刷

二道调和漆。保温

管道保温后,外壳

再刷防火漆二道。

给水管外刷兰色环

m2 34.07

25 031207001001 设备绝热

保温材料采用橡塑

管壳,但管道穿防

火墙处,应采用不

燃材料;保温厚度3

0mm;防结露给水管

保温厚度为10mm

m3 0.78

26 031207007001 防潮层、保护层
保护层采用玻璃布

缠绕
m2 34.07

27 030412001001 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 686



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 5 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

28 031002001001 阀门

1.类型:截止阀

2.型号、规格:DN4

0

个 1

29 031002001002 阀门

1.类型:截止阀

2.型号、规格:DN2

5

个 2

30 031002001003 阀门

1.类型:截止阀

2.型号、规格:DN2

0

个 3

31 031002001004 阀门

1.类型:截止阀

2.型号、规格:DN1

5

个 8

32 031002001005 阀门

1.类型:止回阀

2.型号、规格:DN1

5

个 1

热水

33 031001006007 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:热水

3.材质:PPR(S3.2

)

4.规格:DN50

5.连接形式:热熔

连接

m 5.4

34 031001006008 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:热水

3.材质:PPR(S3.2

)

4.规格:DN40

5.连接形式:热熔

连接

m 9.44

35 031001006009 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:热水

3.材质:PPR(S3.2

)

4.规格:DN32

5.连接形式:热熔

连接

m 39.31

36 031001006010 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:热水

3.材质:PPR(S3.2

)

4.规格:DN25

5.连接形式:热熔

连接

m 62.72



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 6 页  共 6 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

37 031001006011 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:热水

3.材质:PPR(S3.2

)

4.规格:DN20

5.连接形式:热熔

连接

m 27.82

38 031001006012 塑料管

1.安装部位:室内

2.输送介质:热水

3.材质:PPR(S3.2

)

4.规格:DN15

5.连接形式:热熔

连接

m 26.18

39 030412001002 刨沟、补沟槽
1.名称:刨沟、补

沟槽
m 170.87

40 031002001006 阀门

1.类型:恒温混水

阀

2.型号、规格:DN5

0

个 18

41 031002001007 阀门

1.类型:截止阀

2.型号、规格:DN2

5

个 1

42 031002001008 阀门

1.类型:截止阀

2.型号、规格:DN2

0

个 2

43 031002001009 阀门

1.类型:截止阀

2.型号、规格:DN1

5

个 1

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1

4 031401002001 二次搬运费 项 1

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 031402001001 脚手架 项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

1 030901005001 水喷淋(雾)喷头

1.有吊顶、无吊顶

:有吊顶

2.型号:下垂型68

°C闭式喷头

3.规格:DN15

个 738

2 030901005002 水喷淋(雾)喷头

1.有吊顶、无吊顶

:有吊顶

2.型号:下垂型93

°C闭式喷头

3.规格:DN15

个 27

3 030901001001 喷淋管道

1.安装部位（室内

、外）:室内

2.材质:内外壁热

侵镀锌普通钢管

3.规格:DN25

4.连接形式:丝扣

连接

m 917.7

4 031201001001 管道刷油

1.涂刷遍数、漆膜

厚度:刷樟丹二道

2.标志色方式、品

种:红色黄环调和

漆二道

m2 92.26

5 030901019001 水灭火系统管道调试 1.名称:系统调试 系统 1

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 031401001001 安全文明施工措施费 项 1

2 031401004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 031401003001 夜间施工增加费 项 1

4 031401002001 二次搬运费 项 1

5 031401005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

1 031402001001 脚手架 项 1

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：自喷工程 专业/标段：通用安装工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -



工程项目清单费用汇总表

工程名称:其他项目费 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1 暂列金额

合            计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：暂列金额 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

合              计



措施项目清单计价表

工程名称：暂列金额 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1

4 011801002001 二次搬运费 项 1

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：暂列金额 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金额 695000

1.1 暂列金额 元 695000 695000

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计 695000



专业工程暂估价明细表

工程名称：暂列金额 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -
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