
铜川市卫生健康委员会铜川市“三秦智医助理”系统暨基层能力提升部署实

施项目中标（成交）明细

鼎正众创建设集团有限公司受铜川市卫生健康委员会委托，采用竞争性磋商进行采购铜川市“三秦智医助理”系统暨基层能
力提升部署实施项目（项目编码：DZZFCG-2025-04）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （一标段）
1.1、中标（成交）供应商：陕西青山四纪信息技术有限公司
1.2、中标（成交）总价： 85,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务名
称

服务范围 服务要求
服务期
限

服务标
准

单价（元）数量
单
位
总价（元）

1-
1

其
他
服
务

“三秦智
医助
理”系统
密码应
用安全
评估

我公司完全响应《铜川市“三秦
智医助理”系统暨基层能力提升
部署实施项目》-第三章 磋商
项目技术、服务、商务及其他
要求以及磋商文件全部内容

我公司完全响应《铜川
市“三秦智医助理”系统暨
基层能力提升部署实施项
目》-第三章 磋商项目技
术、服务、商务及其他要

求

合同签
订后至
整个项
目验收
交付完
成。

满足采
购人需
求，达
到合格
标准。

85,500.001.00家85,500.00

二、合同包2 （二标段）
1.1、中标（成交）供应商：陕西卓信信息技术服务有限公司
1.2、中标（成交）总价： 25,800.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务范围

服
务
要
求

服务
期限

服务标准 单价（元）数量
单
位
总价（元）

2-
1

其
他
服
务

“三秦
智医
助
理”系
统暨
基层
能力
提升
项目
监理

为《铜川市“三秦智医助理”系
统暨基层能力提升部署实施项
目》提供监理服务。监理单位
根据批准后的项目设计方案，
协助建设单位建立项目启动、
项目执行、项目验收等全过程
的项目管理体系，分析项目的
建设任务和特点，提供包括但
不限于质量控制、进度控制、
投资控制、变更控制、合同管
理、文档管理、安全管理及组
织协调等全过程的监理服务，
以支持项目各阶段建设目标的

顺利实现。

完
全
响
应
磋
商
文
件
中
的
服
务
要
求

合同
签订
后至
整个
项目
验收
交付
完
成。

监理工作依据《国家政务信息化项目建
设管理办法》等法规和标准，对本项目
实施全过程监理，确保质量控制、成本
控制、进度控制和变更控制。督促中标
人落实安全管理目标，整理归档资料，
并提供咨询意见和周报。监理内容涵盖
需求调研、设计、采购、开发、集成、
培训、试运行、验收等各环节。监理单
位应采用适合项目的管理技巧，全面控
制质量、成本、进度和变更，负责合同
和信息管理，协助安全保密管理，全过
程监督协调。目标是确保项目履约验收
合格，按期完成，投资控制在预算内，

并保障实施和信息安全。

25,800.001.00家25,800.00

三、合同包3 （三标段）
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1.1、中标（成交）供应商：中移系统集成有限公司
1.2、中标（成交）总价： 1,243,600.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品
目
号

品
目
名
称

服务
名称

服务范围 服务要求 服务期限 服务标准 单价（元） 数量
单
位
总价（元）

3-
1

其
他
服
务

部
署“三
秦智
医助
理”系
统暨
基层
能力
提升

陕西省“三秦智医”项目在铜
川全市的实施交付工作，依
据《铜川市“三秦智医助
理”系统暨基层能力提升项目
试点工作方案》，基于市政
务云和电子政务外网等资
源，以分期、分批的原则，
在市级政务云健康专区完成
基层卫生一体化应用子系
统、基层人工智能辅助智慧
医疗子系统和基层卫生综合
监管子系统的部署实施、联
机调试、用户培训、运行保
障以及需求跟踪与反馈等，
同时按需完成县级医疗卫生
机构、省市相关业务信息系
统与基层能力提升项目系统
的对接，实现数据汇聚与共
享。中标人完成铜川市辖区
内各区县的65个卫生院（社
区卫生服务中心）、442个
村卫生室（社区卫生服务
站）的“三秦智医”项目部署
实施，完成项目所涉县级医
疗机构子系统接入部署。

项目主体实施：完成
基层卫生一体化应用
子系统（含基层卫生
综合监管子系统），
基层人工智能辅助智
慧医疗子系统的软件
部署安装，完整准确
地完成数据资源建
设、历史数据迁移，
确保业务正常开展。
项目培训：对全市范
围内的应用方完成项
目培训。 培训内容
主要包括：应用软件
操作培训、系统安装
部署培训、系统运维
培训，并提供完整的
技术培训文档。 培
训要求：项目中标方
在实施过程中对所涉
及的实施机构应用人
员分角色进行技术培

训。

合同签署
30日内完
成市级平
台系统部
署，6个
月内全部
完成项目
的所有实
施内容，
上线后根
据省、市
卫健委统
一安排按
进度开展
项目验收
工作。 质
保期：项
目最终验
收合格之
日起3
年。

磋商文件
3.2.2服务
要求： 1.
项目部署
及技术支
撑 2.历史
数据迁移
服务 3.配
合推进设
备采购 4.
接口开发
需求调研
5.基层医
疗卫生机
构的实施
6.县域机
构数据接
入 7.区域
协同系统
对接 8.组
织及能力
要求

1,243,600.001.00家1,243,600.00

鼎正众创建设集团有限公司

2025年12月09日
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