
宜君县水务局宜君县清河焦坪段综合治理工程勘察设计采购宜君县水务局宜君县清河焦坪段综合治理工程勘察设计采购(二次二次)中标中标
（成交）明细（成交）明细

陕西嘉昱昕项目管理有限公司受宜君县水务局委托，采用公开招标进行采购宜君县清河焦坪段综合治理工程勘察设计采购

(二次)（项目编码：JYXZB2024-020.1B1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （宜君县清河焦坪段综合治理工程勘察设计采购）
1.1、中标（成交）供应商：咸阳市水利水电规划勘测设计研究院
1.2、中标（成交）总价： 1,690,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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、项目概况 工程概况：清河焦坪段工程综合治理河长9.93km，
新建护岸工程 6367.79m，其中左岸 4154.7m，右岸

2213.09m，新建漫水桥 4 座，新建双边丝护栏网 1755m。 采
购需求：以上工程的勘察设计。 二、使用功能要求 最终以合同约
定为准。 三、基本原则要求： 1、按照国家现行行业规范要求进
行勘察设计； 2、充分考虑运行中可能出现的各种情况，选择经
济、合理的方案； 3、选用技术先进，运行可靠，经济合理的设
备及便于操作和管理的工艺流程； 4、选用先进可靠的调节方
案，确保供排水的稳定、可靠。 四、设计进度； 5、清河焦坪段
治理工程护岸线力求平顺，平缓衔接，尽量避免采用折线，应与
河势主流相适应，形成完整、封闭的工程体系，工程布置基本上
按照原河道走势布置。结合现场调查，认为该河段河道横向变化
较小，故护岸线基本维持原河道主槽走向，并将狭窄主槽稍加拓
宽，形成平顺的护岸线； 6、工程等级和标准：根据《防洪标
准》（GB50201-2014）以及《堤防工程设计规范》

（GB50286- 2013），并结合 2023 年编制的《陕西省铜川市
宜君县清河河流治理方案》，综合考虑，确定该段防洪标准为防
冲不防淹，防冲按 10 年一遇洪水设计，本项目防护等级为Ⅳ
级，工程等级为 5 级。 7、护岸断面型式 ：本次工程段采用墙式
护岸。挡墙护岸采用 M7.5 浆砌石重力式挡墙结构，墙顶设

10cm 厚 C25 砼压顶，挡墙顶宽 0.6m，背水坡直立，迎水坡
1:0.35，墙趾长 0.5m，高 0.8m。挡墙墙身布设直径 Φ50mm
的 PVC 排水管，排水孔横向间距 2m，纵向间距2m，呈梅花型
布置，最低一排泄水孔高出地面 0.5m，排水孔进口用土工布包
裹做反滤层，以免堵塞排水孔，回填土均采用砂砾石回填，填筑
相对密度不小于 0.65。挡墙沿水流方向每 10m 设伸缩缝一道，
缝宽 2cm，采用聚乙烯闭孔泡沫板填缝，勾缝采用凹缝勾缝。

8、漫水桥型式：本工程共涉及4处漫水桥，漫水桥设计荷载为四
级公路桥涵公路-II级，桥面采用 0.3m 厚C30 钢筋砼，桥身整体
采用 C25 混凝土浇筑，桥洞采用1.0m 的预制钢筋混凝土管（壁
厚 10cm）基础采用砂砾石回填，相对密度0.65，基础埋设于深
泓点以下 1.2m，在桥下游侧布置 5m 长的铅丝格宾石笼防止冲

刷。 9、施工总工期：7个月。
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1,690,000.001.00个1,690,000.00

陕西嘉昱昕项目管理有限公司

2024年09月23日
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