金陵河幸福河湖建设项目工作内容
(1) 测绘

1、勘测定界

对项目进行实地测量及放线、内业优化用地范围、编制项目勘测定界报告并最终成果通过自然资源部门验收取得勘界验收意见。
2、断面及土方测量

对项目范围内地形实施精细测量，根据现场需求提供所需断面及对部分地块进行土方量算。
3、征地测量

搜集项目相关土地地籍和权属资料等材料，调查及确定土地征收范围和边界，进行地籍调查和测量，确认土地的权属及界址等信息。
(2) 土地预审及选址论证

1、用地预审 
收集项目相关资料，初步审查项目用地选址是否符合国土空间规划，是否符合土地管理法律、法规规定的条件，是否符合国家供地政策，用地标准和总规模是否符合有关规定，上报市自然资源局，跟进协调自然资源局出具预审批复
2、规划选址论证报告 
负责编制项目选址报告，按照规范要求，论证建设项目是否满足相关部门的规划要求、交通运输条件及对城镇环境的影响等，最终提出选址推荐方案以及项目前期工作和后续建设的规划要求及建议并取得专家评审意见。
(3) 土地报批
负责项目土地现状调查、公告并听取意见、听证、办理补偿登记、签订补偿安置协议及社保方案等工作，编制项目土地组件的所有文件，成果文件符合有关法规、行业标准及本规范提出的技术要求，上报省级部门最终取得省政府土地批复。
