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工程项目总造价表

工程名称：三原县东郊幼儿园提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 单项工程名称 造价（元）

1 三原县东郊幼儿园提升改造项目

1.1 幼儿园室内装修工程

1.2 强电工程

1.3 弱电工程

1.4 火灾自动报警系统

1.5 给排水工程

1.6 通风空调工程

1.7 消防工程

2 三原县东郊幼儿园室外

2.1 室外土建工程

2.2 室外给排水工程

2.3 室外强电工程

2.4 室外弱电工程

合         计

大写：



工程项目总造价表

项目名称：三原县东郊幼儿园提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 工程名称 金额

其中：（元）

分部分项合计 措施项目合计 其他项目合计 规费 增值税销项税额 附加税 劳保费用 安全文明施工
费

1 三原县东郊幼儿园提升改
造项目

1.1 幼儿园室内装修工程

1.2 强电工程

1.3 弱电工程

1.4 火灾自动报警系统

1.5 给排水工程

1.6 通风空调工程

1.7 消防工程

2 三原县东郊幼儿园室外

2.1 室外土建工程

2.2 室外给排水工程

2.3 室外强电工程

2.4 室外弱电工程

合计



单项工程造价汇总表

工程名称：三原县东郊幼儿园提升改造项目 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 造价（元）

1 幼儿园室内装修工程

2 强电工程

3 弱电工程

4 火灾自动报警系统

5 给排水工程

6 通风空调工程

7 消防工程

合     计



分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 48 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

拆除工程

1 040801006001

墙体拆除
[项目特征]
1.结构形式:原建筑墙体
[工作内容]
1.拆除
2.运输

m3 80.32

墙体工程

2 010302004001

填充墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块隔
墙
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.装填充料
4.勾缝
5.材料运输

m3 28.48

防水工程

一层

3 010703002001

涂膜防水
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:两道1厚JS
聚合物防水层
2.防水部位:楼面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层

m2 272.19

4 010703002002

涂膜防水
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:两道1厚JS
聚合物防水层
2.防水部位:墙面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层

m2 83.43

二层

5 010703002003

涂膜防水
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:两道1厚JS
聚合物防水层

m2 119.65
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层

6 010703002004

涂膜防水
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:两道1厚JS
聚合物防水层
2.防水部位:墙面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层

m2 41.37

三层

7 010703002005

涂膜防水
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:两道1厚JS
聚合物防水层
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层

m2 119.65

8 010703002006

涂膜防水
[项目特征]
1.涂膜厚度、遍数、增强材料种类:两道1厚JS
聚合物防水层
2.防水部位:墙面
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷基层处理剂
4.铺涂膜防水层
5.铺保护层

m2 41.37

一层

楼地面工程

9 020102002002

600*600白色瓷砖
做法：CT 02
[项目特征]
1.600*600白色瓷砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层

m2 22.9



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

10 020102002001

300*300花砖
做法：CT 01
[项目特征]
1.300*300花砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 11.68

11 020102002003

水磨石踏步砖
做法：CT 03
[项目特征]
1.水磨石踏步砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层  
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 9.28

12 020102002004

600*600白色花砖
做法：CT 05
[项目特征]
1.600*600白色花砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层

m2 89.58
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

13 020102002005

600*600灰缸砖(阴影区域)
做法：CT 06
[项目特征]
1.600*600灰缸砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 101.48

14 020102002006

100*100黄色瓷砖
做法：CT 07
地台高：130mm
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖（侧边成品美弧砖(材质同
CT-07)）
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
6.水泥砖砌筑
7.陶粒填充上铺镀锌钢丝网
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 9.04

15 020102002007

300*300浅灰瓷砖
做法：CT 08
[项目特征]
1.300*300浅灰瓷砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层

m2 35.17
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

16 020103004001

晨雾灰塑胶
做法：RF 02
[项目特征]
1.2厚晨雾灰塑胶
2.5厚粘接剂
3.5厚水泥自流平
4.40细石混凝土找平层
5.界面剂
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 608.89

17 020101001001

水泥砂浆楼地面
[项目特征]
1.20厚水泥砂浆抹光
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
6.材料运输

m2 1.33

18 020104002001

黄色软包
做法：SP 02
[项目特征]
1.黄色软包为成品软装，放置于晨雾灰塑胶上
2.2厚晨雾灰塑胶
3.5厚粘接剂
4.5厚水泥自流平
5.40细石混凝土找平层
6.界面剂
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.龙骨铺设
4.铺设基层
5.面层铺贴
6.刷防护材料

m2 18.39



分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程 专业：土建工程 第 6 页  共 48 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

7.材料运输

19 020102002008

过门石
[项目特征]
1.20mm厚白色人造石
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 1.13

20 020105006001

木质踢脚线
做法：WD 01
[项目特征]
1.踢脚线高度:H=60mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm厚木
饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.刷防护材料
5.刷油漆
6.材料运输

m2 52.35

墙、柱面工程

21 020506001001

抹灰面油漆
做法：PT 01
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,白色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 618.08

22 020506001002

抹灰面油漆
做法：PT 02
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,白色防水乳
胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 123.95
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

23 020506001003

抹灰面油漆
做法：PT 03
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,黄色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 29.9

24 020506001004

抹灰面油漆
做法：PT 04
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,浅灰色无机
涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 138.55

25 020506001005

抹灰面油漆
做法：PT 05
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,橘色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 0.58

26 020506001006

抹灰面油漆
做法：PT 06
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,绿色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 3.73

27 020506001007

抹灰面油漆
做法：PT 07
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,深绿色无机
涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 2.61

28 020506001008

抹灰面油漆
做法：PT 08
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,深黄色无机

m2 2.23
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

29 020207001001

装饰板墙面 (大厅部分)
做法：WD 01
[项目特征]
1.木饰面面层
2.12mm厚阻燃板基层
3.20*20木方架双层龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 65.37

30 020207001002

装饰板墙面
做法：WD 01
[项目特征]
1.木饰面面层
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 64.43

31 020207001003

白色成品混油板墙面
做法：WD 02
[项目特征]
1.白色成品混油板
2.12mm厚阻燃板
3.方木调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 5.42

32 020207001004

橙色成品混油板墙面
做法：WD 06
[项目特征]
1.橙色成品混油板
2.12mm厚阻燃板
3.方木调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理

m2 0.54
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

33 020207001005

绿色成品混油板墙面
做法：WD 07
[项目特征]
1.绿色成品混油板
2.12mm厚阻燃板
3.方木调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 9.12

34 020207001006

绿色长城板
做法：WD 04
[项目特征]
1.绿色长城板
2.12mm厚阻燃板
3.方木调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 1.09

35 020207001007

黄色成品混油板墙面
做法：WD 08
[项目特征]
1.黄色成品混油板
2.12mm厚阻燃板
3.方木调平(三遍防火涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 1.36

36 020207001008

软木墙面
做法：WD 05
[项目特征]
1.软木墙面
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉

m2 11.34
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4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

37 020207001009

白色护墙板墙面
做法：WD 11
[项目特征]
1.白色护墙板
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 91.32

38 020207001010

洞洞板墙面
做法：WD 03
[项目特征]
1.洞洞板墙面
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 2.98

39 020207001011

绿色软包墙面
做法：SP 02
[项目特征]
1.绿色软包
2.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 1.09

40 020207001012

灰色聚脂纤维板
做法：RF 03
[项目特征]
1.灰色聚脂纤维板面层
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 12.95



分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程 专业：土建工程 第 11 页  共 48 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

41 020204003001

100*100黄色瓷砖墙面
做法：CT 07
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 95.57

42 020204003002

300*300浅灰瓷砖墙面
[项目特征]
1.300*300浅灰瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 119.75

43 020204003003

白色人造石
[项目特征]
1.ST-01
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 1.92

44 020204003004

600*600白色瓷砖（厨房）
[项目特征]
1.600*600白色瓷砖
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]

m2 272.59
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1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

45 020204003005

100*100黄色瓷砖墙面（成品配套弧形砖）
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 1.57

46 020207001013

装饰板墙面
做法：GL 03
[项目特征]
1.白板玻璃
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 35.54

47 020209001001

隔断
做法：GL 01
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:防火钢化
玻璃
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 25.14

48 020209001002
隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特板

m2 19.18
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隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

49 020604002001

木质装饰线
做法：WD 01
尺寸：30mm*40mm
[项目特征]
1.木饰面
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 346.94

天棚工程

50 020302001001

天棚吊顶 （大厅顶面造型）
做法：PT 01
[项目特征]
1.白色无机涂料
2.双层9.5mm厚纸面石膏板（跌级）
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 16.72

51 020302001002

天棚吊顶
做法：PT 01
[项目特征]
1.白色无机涂料
2.双层9.5mm厚纸面石膏板
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 85.42

52 020302001003

天棚吊顶
做法：PT 03
[项目特征]
1.黄色无机涂料

m2 14.45
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2.双层9.5mm厚纸面石膏板
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

53 020301001001

天棚抹灰
做法：PT 04
[项目特征]
1.浅灰色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条

m2 331.53

54 020301001002

天棚抹灰
做法：PT 06
[项目特征]
1.绿色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条

m2 73.18

55 020301001003

天棚抹灰
做法：PT 05
[项目特征]
1.橘色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条

m2 24.13

56 020302001004

天棚吊顶
做法：MT 01
[项目特征]
1.铝扣板300*300
2.铝扣板专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴

m2 129.07
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5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

57 020302001005

天棚吊顶
做法：MT 01
[项目特征]
1.铝扣板600*600
2.铝扣板专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 77.55

58 020302001006

天棚吊顶
做法：WD 01
[项目特征]
1.木饰面
2.12mm厚阻燃板
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 17

59 020302001007

天棚吊顶 150mm*500mm
部位：走廊吊顶侧边
[项目特征]
1.浅绿色无机涂料
2.9.5mm厚纸面石膏板
3.12mm厚阻燃板
4.木龙骨基层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m 94.23

门窗工程

60 020401004001

胶合板门
[项目特征]
1.门类型:橙色抗倍特板门
2.框截面尺寸、单扇面积:700mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装

樘 3



分部分项工程量清单

工程名称：幼儿园室内装修工程 专业：土建工程 第 16 页  共 48 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

61 020402001001

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:1000mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 6

62 020402001002

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:900mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 10

63 020402001003

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:700mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 2

64 020402001004

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:1200mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

65 020402001005

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:1500mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 7

66 020402001006

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:1800mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装

樘 1
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2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

67 020406002001

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1735mm*1400mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

68 020406002002

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:2050mm*1400mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

69 020406002003

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:4600mm*1200mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 2

70 020406002004

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:4200mm*1200mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

其 他 工 程

71 BB001 45宽白色地贴 m 12.38

72 BB002 50宽白色地贴 m 93.22

73 BB003 90宽白色地贴 m 1.51

74 BB004 100宽白色地贴 m 18.2

75 BB005 白色地贴字（JUMP） 项 1

76 BB006
成品台阶过渡扣
[项目特征]
1.部位:塑胶与不同材质拼接

m 32.77
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处

77 BB007
原色不锈钢收口
[项目特征]
1.部位:塑胶与不同材质拼接处

m 32.77

78 BB008
金属收边条(10X10的凹槽)
[项目特征]
1.不同饰面材料吊顶的拼接处

m 154.55

79 BB009
定制木质装饰
[项目特征]
1.面包、小食、蛋糕展示牌

项 1

80 BB010

儿童洗手池
做法：DT 07节点01
[项目特征]
1.成品定制水池(白色人造石)
2.阻燃版基层

m 5.1

81 020107004001

金属靠墙扶手
[项目特征]
1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:两道不锈
钢栏杆靠墙扶手
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

m 6.71

82 BB011 成品检修口（500mm*500mm） 个 12

83 BB012

分餐台600*800
[项目特征]
1.白色人造石台面
2.木饰面板

m 5.82

84 020408001001

木窗帘盒 200*200
[项目特征]
1.米白色无机涂料
2.9.5mm厚纸面石膏板
3.12mm厚阻燃版
4.20*20*2mm角钢架
[工作内容]
1.制作、运输、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 42.3

85 BB013

窗台板
[项目特征]
1.石材贴面。
2.15阻燃板做基层,采用云石胶或AB胶粘结固定
。

m 48.25

86 020603009001
镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:成品镜子

m2 4.49
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[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆

87 020603004001 卫生间拉手 套 21

88 020603001001 洗漱台 m2 4.59

89 BB014

学校LOGO及名称
[项目特征]
1.学校LOGO
2.亚克力字“ 三原水韵池阳幼儿园”

项 1

90 BB015
“ 园所理念” 字
[项目特征]
1.尺寸：1000mm*1800mm

牌 1

91 BB016

成品金属装置
[项目特征]
1.R470
2.部位:大厅

个 1

92 BB017

成品金属梯子
[项目特征]
1.高度H=2285mm
2.部位:大厅

个 1

93 020603001002 30mm镀锌圆管 m 41.72

94 BB018
柜子
[项目特征]
1.400mm深

m2 54.64

二层

楼地面工程

95 020102002009

水磨石踏步砖
做法：CT 03
[项目特征]
1.水磨石踏步砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层  
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 28.06

96 020102002010

600*600白色花砖
做法：CT 05
[项目特征]
1.600*600白色花砖
2.瓷砖专用粘接剂

m2 86.32
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3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

97 020102002011

100*100黄色瓷砖
做法：CT 07
地台高：130mm
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖（侧边成品美弧砖(材质同
CT-07)）
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
6.水泥砖砌筑
7.陶粒填充上铺镀锌钢丝网
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 12.06

98 020102002012

300*300浅灰瓷砖
做法：CT 08
[项目特征]
1.300*300浅灰瓷砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 20.57

99 020103004002
仿木纹塑胶
做法：RF 01
[项目特征]

m2 24.67
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1.2厚仿木纹塑胶
2.5厚粘接剂
3.5厚水泥自流平
4.40细石混凝土找平层
5.界面剂
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

100 020103004003

晨雾灰塑胶
做法：RF 02
[项目特征]
1.2厚晨雾灰塑胶
2.5厚粘接剂
3.5厚水泥自流平
4.40细石混凝土找平层
5.界面剂
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 646.51

101 020101001002

水泥砂浆楼地面
[项目特征]
1.20厚水泥砂浆抹光
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
6.材料运输

m2 1.33

102 020104002002

黄色软包
做法：SP 02
[项目特征]
1.黄色软包为成品软装，放置于晨雾灰塑胶上
2.2厚晨雾灰塑胶
3.5厚粘接剂
4.5厚水泥自流平
5.40细石混凝土找平层
6.界面剂
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.龙骨铺设
4.铺设基层
5.面层铺贴

m2 11.16
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6.刷防护材料
7.材料运输

103 020102002013

过门石
[项目特征]
1.20mm厚白色人造石
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 0.39

104 020105006002

木质踢脚线
做法：WD 01
[项目特征]
1.踢脚线高度:H=60mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm厚木
饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.刷防护材料
5.刷油漆
6.材料运输

m2 17.47

105 020107001001

玻璃栏杆扶手 H=1300mm
[项目特征]
1.栏板材料种类、规格、品牌、颜色:10+1.52
pvb+10mm钢化夹胶玻璃
2.固定配件种类:木饰面收口、专用橡胶垫填充
(中性胶黏贴)
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

m 40.35

墙、柱面工程

106 020506001009

抹灰面油漆
做法：PT 01
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,白色无机涂
料
[工作内容]

m2 689.91
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1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

107 020506001010

抹灰面油漆
做法：PT 02
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,白色防水乳
胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 123.96

108 020506001011

抹灰面油漆
做法：PT 03
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,黄色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 23.85

109 020506001012

抹灰面油漆
做法：PT 04
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,浅灰色无机
涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 163.53

110 020506001013

抹灰面油漆
做法：PT 05
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,橘色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 0.71

111 020506001014

抹灰面油漆
做法：PT 06
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,绿色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 1.77
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112 020506001015

抹灰面油漆
做法：PT 09
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,白色肌理漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 21.63

113 020506001016

抹灰面油漆
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:黑板漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 2.12

114 020207001014

装饰板墙面
做法：WD 01
[项目特征]
1.木饰面面层
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 45.91

115 020207001016

橙色成品混油板墙面
做法：WD 06
[项目特征]
1.橙色成品混油板
2.12mm厚阻燃板
3.方木调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 0.62

116 020207001017

软木墙面
做法：WD 05
[项目特征]
1.软木墙面
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉

m2 10.91
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4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

117 020207001018

白色护墙板墙面
做法：WD 11
[项目特征]
1.白色护墙板
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 102.38

118 020207001019

洞洞板墙面
做法：WD 03
[项目特征]
1.洞洞板墙面
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 3.95

119 020207001020

银色洞洞板墙面
做法：MT 03
[项目特征]
1.银色洞洞板墙面
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 13.07

120 020207001021

米色软包墙面
做法：SP 02
[项目特征]
1.米色软包
2.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 0.1
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121 020207001022

灰色聚脂纤维板
做法：RF 03
[项目特征]
1.灰色聚脂纤维板面层
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 34.46

122 020204003006

100*100黄色瓷砖墙面
做法：CT 07
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 100.76

123 020204003007

300*300浅灰瓷砖墙面
[项目特征]
1.300*300浅灰瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 78.18

124 020204003008

白色人造石
[项目特征]
1.ST-01
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰

m2 1.77
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4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

125 020204003009

100*100黄色瓷砖墙面（成品配套弧形砖）
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 1.57

126 020207001023

装饰板墙面
做法：GL 03
[项目特征]
1.白板玻璃
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 37.11

127 020209001003

隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特板
隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 19.18

128 020604002002

木质装饰线
做法：WD 01
尺寸：30mm*40mm
[项目特征]
1.木饰面
[工作内容]
1.线条制作、

m 383.35
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2.安装
3.刷防护材料、油漆

天棚工程

129 020302001008

天棚吊顶
做法：PT 01
[项目特征]
1.白色无机涂料
2.双层9.5mm厚纸面石膏板
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 238.31

130 020302001009

天棚吊顶
做法：PT 03
[项目特征]
1.黄色无机涂料
2.双层9.5mm厚纸面石膏板
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 50.19

131 020301001004

天棚抹灰
做法：PT 04
[项目特征]
1.浅灰色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条

m2 395.46

132 020301001005

天棚抹灰
做法：PT 05
[项目特征]
1.橘色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰

m2 24.13
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3.抹面层
4.抹装饰线条

133 020301001006

天棚抹灰
做法：PT 06
[项目特征]
1.绿色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条

m2 73.18

134 020302001010

天棚吊顶
做法：MT 01
[项目特征]
1.铝扣板300*300
2.铝扣板专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 89.41

135 020302001011

天棚吊顶
做法：SP 01
[项目特征]
1.白色软膜
2.12mm厚阻燃板
3.30*30木方龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 12.57

136 020302001012

天棚吊顶 150mm*500mm
部位：走廊吊顶侧边
[项目特征]
1.浅绿色无机涂料
2.9.5mm厚纸面石膏板
3.12mm厚阻燃板
4.木龙骨基层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝

m 94.23
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6.刷防护材料、油漆

门窗工程

137 020401004002

胶合板门
[项目特征]
1.门类型:橙色抗倍特板门
2.框截面尺寸、单扇面积:700mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

138 020402001007

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:1000mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 4

139 020402001008

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:900mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

140 020402001009

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:1500mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 8

141 020406002005

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1735mm*1400mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

142 020406002006

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:2050mm*1400mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃

樘 3
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[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

143 020406002007

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:4600mm*1200mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 2

144 020406002008

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:4200mm*1200mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

其 他 工 程

145 BB019 45宽白色地贴 m 12.38

146 BB020 50宽白色地贴 m 93.22

147 BB021 90宽白色地贴 m 1.51

148 BB022 100宽白色地贴 m 27.2

149 BB023 R200圆形蓝色地贴 个 2

150 BB024 白色地贴字（JUMP） 项 1

151 BB025
成品台阶过渡扣
[项目特征]
1.部位:塑胶与不同材质拼接处

m 33.15

152 BB026
原色不锈钢收口
[项目特征]
1.部位:塑胶与不同材质拼接处

m 33.15

153 BB027
金属收边条(10X10的凹槽)
[项目特征]
1.不同饰面材料吊顶的拼接处

m 98.37

154 BB028

儿童洗手池
做法：DT 07节点01
[项目特征]
1.成品定制水池(白色人造石)
2.阻燃版基层

m 5.1

155 020107004002
金属靠墙扶手
[项目特征]
1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:两道不锈

m 26.84
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钢栏杆靠墙扶手
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

156 020107001002

金属扶手带栏杆、栏板
做法：参考图集 15J403-1 B14页A1、B1型
[项目特征]
1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:Φ60*3不
锈钢管扶手
2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:Φ28不锈
钢管栏杆
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

m 18

157 BB029
亚克力字
[项目特征]
1.亚克力字“ 宇宙探索区”

项 1

158 BB030
蓝色金属半球
[项目特征]
1.蓝色金属半球R50

个 1

159 BB031
蓝色金属半球
[项目特征]
1.蓝色金属半球R80

个 1

160 BB032
蓝色金属半球
[项目特征]
1.蓝色金属半球R100

个 3

161 BB033
蓝色金属半球
[项目特征]
1.蓝色金属半球R150

个 1

162 BB034
蓝色金属半球
[项目特征]
1.蓝色金属半球R260

个 1

163 BB035 成品检修口（500mm*500mm） 个 12

164 BB036

分餐台600*800
[项目特征]
1.白色人造石台面
2.木饰面板

m 5.82

165 020408001002

木窗帘盒 200*200
[项目特征]
1.米白色无机涂料
2.9.5mm厚纸面石膏板

m 56
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3.12mm厚阻燃版
4.20*20*2mm角钢架
[工作内容]
1.制作、运输、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

166 020408001003

灯槽 230*150
[项目特征]
1.米白色无机涂料
2.9.5mm厚纸面石膏板
3.12mm厚阻燃版
4.20*20*2mm角钢架
[工作内容]
1.制作、运输、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 15.7

167 BB037

窗台板
[项目特征]
1.石材贴面。
2.15阻燃板做基层,采用云石胶或AB胶粘结固定
。

m 48.25

168 020603009002

镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:成品镜子
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆

m2 4.49

169 020603004002 卫生间拉手 套 21

170 020603001003 洗漱台 m2 4.59

171 BB038
柜子
[项目特征]
1.400mm深

m2 126.87

三层

楼地面工程

172 020102002014

水磨石踏步砖
做法：CT 03
[项目特征]
1.水磨石踏步砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层  
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡

m2 28.77
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7.材料运输

173 020102002015

600*600白色花砖
做法：CT 05
[项目特征]
1.600*600白色花砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 86.16

174 020102002016

600*600灰缸砖
做法：CT 06
[项目特征]
1.600*600灰缸砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 57.15

175 020102002017

100*100黄色瓷砖
做法：CT 07
地台高：130mm
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖（侧边成品美弧砖(材质同
CT-07)）
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
6.水泥砖砌筑
7.陶粒填充上铺镀锌钢丝网
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设

m2 12.11
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4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

176 020102002018

300*300浅灰瓷砖
做法：CT 08
[项目特征]
1.300*300浅灰瓷砖
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层
5.两道1厚JS聚合物防水层（单列） 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 48.21

177 020103004004

仿木纹塑胶
做法：RF 01
[项目特征]
1.2厚仿木纹塑胶
2.5厚粘接剂
3.5厚水泥自流平
4.40细石混凝土找平层
5.界面剂
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 164.18

178 020103004005

晨雾灰塑胶
做法：RF 02
[项目特征]
1.2厚晨雾灰塑胶
2.5厚粘接剂
3.5厚水泥自流平
4.40细石混凝土找平层
5.界面剂
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 484.35

179 020101001003 水泥砂浆楼地面 m2 1.33
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[项目特征]
1.20厚水泥砂浆抹光
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.防水层铺设
5.抹面层
6.材料运输

180 020102002019

过门石
[项目特征]
1.20mm厚白色人造石
2.瓷砖专用粘接剂
3.20厚水泥砂浆找平层 
4.20厚防水砂浆保护层 
[工作内容]
1.基层清理、铺设垫层、抹找平层
2.防水层铺设、填充层铺设
3.面层铺设
4.嵌缝
5.刷防护材料
6.酸洗、打蜡
7.材料运输

m2 2.58

181 020103003001

多功能厅地台
[项目特征]
1.2厚仿木纹塑胶
2.12mm厚阻燃板
3.40*40*4mm角钢架
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 25.64

182 020105006003

木质踢脚线
做法：WD 01
[项目特征]
1.踢脚线高度:H=60mm
2.基层材料种类、规格:12mm厚阻燃板
3.面层材料品种、规格、品牌、颜色:15mm厚木
饰面
[工作内容]
1.基层清理
2.基层铺贴
3.面层铺贴
4.刷防护材料
5.刷油漆
6.材料运输

m2 17.7

183 020107001003 玻璃栏杆扶手 H=1300mm m 40.35
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[项目特征]
1.栏板材料种类、规格、品牌、颜色:10+1.52
pvb+10mm钢化夹胶玻璃
2.固定配件种类:木饰面收口、专用橡胶垫填充
(中性胶黏贴)
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

墙、柱面工程

184 020506001017

抹灰面油漆
做法：PT 01
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,白色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 691.35

185 020506001018

抹灰面油漆
做法：PT 02
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,白色防水乳
胶漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 123.96

186 020506001019

抹灰面油漆
做法：PT 03
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,黄色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 20.49

187 020506001020

抹灰面油漆
做法：PT 04
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,浅灰色无机
涂料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 164.14
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188 020506001021

抹灰面油漆
做法：PT 05
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,橘色无机涂
料
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 0.58

189 020506001022

抹灰面油漆
做法：PT 09
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:腻子找平,白色肌理漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 10.51

190 020506001023

抹灰面油漆
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:黑板漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 7.46

191 020207001024

装饰板墙面
做法：WD 01
[项目特征]
1.木饰面面层
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 62.04

192 020207001025

白色成品混油板墙面
做法：WD 02
[项目特征]
1.白色成品混油板
2.12mm厚阻燃板
3.方木调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 10.1

193 020207001026 橙色成品混油板墙面 m2 0.54
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做法：WD 06
[项目特征]
1.橙色成品混油板
2.12mm厚阻燃板
3.方木调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

194 020207001027

软木墙面
做法：WD 05
[项目特征]
1.软木墙面
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 9.13

195 020207001028

木纹吸音板墙面
做法：WD 10
[项目特征]
1.木纹吸音板
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 45.77

196 020207001029

白色护墙板墙面
做法：WD 11
[项目特征]
1.白色护墙板
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 94.5

197 020207001030 灰色聚脂纤维板
做法：RF 03

m2 12.95
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[项目特征]
1.灰色聚脂纤维板面层
2.12mm厚阻燃板基层
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.钉隔离层
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

198 020204003010

100*100黄色瓷砖墙面
做法：CT 07
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 106.01

199 020204003011

300*300浅灰瓷砖墙面
[项目特征]
1.300*300浅灰瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 78.18

200 020204003012

100*100黄色瓷砖墙面（成品配套弧形砖）
[项目特征]
1.100*100黄色瓷砖墙面
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴

m2 1.57
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5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

201 020204003013

白色人造石
[项目特征]
1.ST-01
2.瓷砖专用粘结剂
3.水泥砂浆调平层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴
6.嵌缝
7.刷防护材料
8.磨光、酸洗、打蜡

m2 1.77

202 020207001031

装饰板墙面
做法：GL 02
[项目特征]
1.银镜
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 19.89

203 020207001032

装饰板墙面
做法：GL 03
[项目特征]
1.白板玻璃
2.12mm厚阻燃板
3.木基层调平(三遍防火涂料)
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.钉隔离层
4.基层铺钉
5.面层铺贴
6.刷防护材料、油漆

m2 35.54

204 020209001004

隔断
做法：GL 01
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:防火钢化
玻璃

m2 1.74
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[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

205 020209001005

隔断
[项目特征]
1.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:抗倍特板
隔断
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 19.18

206 020604002003

木质装饰线
做法：WD 01
尺寸：30mm*40mm
[项目特征]
1.木饰面
[工作内容]
1.线条制作、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 423.68

207 BB039 成品瓦片 m2 1.78

天棚工程

208 020302001013

天棚吊顶
做法：PT 01
[项目特征]
1.白色无机涂料
2.双层9.5mm厚纸面石膏板
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 239.5

209 020302001014

天棚吊顶
做法：PT 01
[项目特征]
1.白色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理

m2 23.75
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2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

210 020302001015

天棚吊顶
做法：PT 03
[项目特征]
1.黄色无机涂料
2.双层9.5mm厚纸面石膏板
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 46.52

211 020301001007

天棚抹灰
做法：PT 04
[项目特征]
1.浅灰色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条

m2 421

212 020301001008

天棚抹灰
做法：PT 06
[项目特征]
1.绿色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条

m2 73.18

213 020301001009

天棚抹灰
做法：PT 05
[项目特征]
1.橘色无机涂料
2.原顶面
[工作内容]
1.基层清理
2.底层抹灰
3.抹面层
4.抹装饰线条

m2 24.13
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214 020302001016

天棚吊顶
做法：MT 01
[项目特征]
1.铝扣板300*300
2.铝扣板专用龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 89.49

215 020302001017

天棚吊顶
做法：WD 01
[项目特征]
1.木饰面
2.12mm厚阻燃板
3.次龙骨采用C型50*15*0.6
4.主龙骨采用U型50*15*1.2轻钢龙骨
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m2 5.18

216 020302001018

天棚吊顶 150mm*500mm
部位：走廊吊顶侧边
[项目特征]
1.浅绿色无机涂料
2.9.5mm厚纸面石膏板
3.12mm厚阻燃板
4.木龙骨基层
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨安装
3.基层板铺贴
4.面层铺贴
5.嵌缝
6.刷防护材料、油漆

m 94.23

门窗工程

217 020401004003

胶合板门
[项目特征]
1.门类型:橙色抗倍特板门
2.框截面尺寸、单扇面积:700mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3
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218 020402001010

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:1000mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 7

219 020402001011

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:900mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

220 020402001012

金属平开门
[项目特征]
1.门类型:成品定制门
2.框材质、外围尺寸:1500mm*2100mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 10

221 020406002009

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:1735mm*1400mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

222 020406002010

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:2050mm*1400mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 3

223 020406002011

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:4600mm*1200mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装

樘 2
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2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

224 020406002012

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:4200mm*1200mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

225 020406002013

新建玻璃窗
[项目特征]
1.框材质、外围尺寸:3800mm*1200mm
2.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:12
mm厚防火钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

其 他 工 程

226 BB040 45宽白色地贴 m 12.38

227 BB041 50宽白色地贴 m 93.22

228 BB042 90宽白色地贴 m 1.51

229 BB043 100宽白色地贴 m 27.2

230 BB044 白色地贴字（JUMP） 项 1

231 BB045
成品台阶过渡扣
[项目特征]
1.部位:塑胶与不同材质拼接处

m 12.2

232 BB046
原色不锈钢收口
[项目特征]
1.部位:塑胶与不同材质拼接处

m 12.2

233 BB047
金属收边条(10X10的凹槽)
[项目特征]
1.不同饰面材料吊顶的拼接处

m 81.02

234 BB048

儿童洗手池
做法：DT 07节点01
[项目特征]
1.成品定制水池(白色人造石)
2.阻燃版基层

m 5.1

235 020107004003

金属靠墙扶手
[项目特征]
1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:两道不锈
钢栏杆靠墙扶手
[工作内容]
1.制作

m 26.84
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2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

236 020107001004

金属扶手带栏杆、栏板
做法：参考图集 15J403-1 B14页A1、B1型
[项目特征]
1.扶手材料种类、规格、品牌、颜色:Φ60*3不
锈钢管扶手
2.栏杆材料种类、规格、品牌、颜色:Φ28不锈
钢管栏杆
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.刷防护材料
5.刷油漆

m 18

237 BB049 成品冰岛毛线吊挂 m2 2.42

238 BB050 成品挂毯装饰 m2 2.62

239 BB051 成品检修口（500mm*500mm） 个 12

240 BB052

分餐台600*800
[项目特征]
1.白色人造石台面
2.木饰面板

m 5.82

241 020408001004

木窗帘盒 200*200
[项目特征]
1.米白色无机涂料
2.9.5mm厚纸面石膏板
3.12mm厚阻燃版
4.20*20*2mm角钢架
[工作内容]
1.制作、运输、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 61.75

242 020408001005

灯槽 230*150
[项目特征]
1.米白色无机涂料
2.9.5mm厚纸面石膏板
3.12mm厚阻燃版
4.20*20*2mm角钢架
[工作内容]
1.制作、运输、
2.安装
3.刷防护材料、油漆

m 89.6

243 BB053
窗台板
[项目特征]
1.石材贴面。

m 50.2
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2.15阻燃板做基层,采用云石胶或AB胶粘结固定
。

244 020603009003

镜面玻璃
[项目特征]
1.镜面玻璃品种、规格:成品镜子
[工作内容]
1.基层安装
2.玻璃及框制作、运输、安装
3.刷防护材料、油漆

m2 4.49

245 020603004003 卫生间拉手 套 21

246 020603001004 洗漱台 m2 4.59

247 BB054 把杆 m 9.17

248 BB055
柜子
[项目特征]
1.400mm深

m2 39.93
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：幼儿园室内装修工程 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1
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序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1
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1



专业工程暂估价明细表

工程名称：幼儿园室内装修工程 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 家具 项 350000.00



主要材料设备表
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序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF2 5厚水泥自流平 m2 1958.15

2 BCCLF32 儿童洗手池 m 15.3

3 BCCLF60 分餐台600*800 m 17.46

4 BCCLF88
柜子
[项目特征]
1.400mm深

m2 221.44

5 C00034 板方材(工程用) m3 19.82

6 C00218@2 12mm厚阻燃板 m2 974.2425

7 C00364@1 JS聚合物防水涂料 kg 2168.0706

8 C00521@6 白色护墙板 m2 360.25

9 C00521@7 木饰面 m2 300.4125

10 C00629@2 白板玻璃 m2 130.9099

11 C00798@1 铝合金窗(12mm厚防火钢化玻
璃)

m2 91.8064

12 C00816 铝扣板 300× 300 m2 314.1294

13 C00915@1 15mm厚木饰面踢脚线(成品) 60mm高 m 1531.6035

14 C01035 轻钢龙骨不上人型(平面) 45
0× 450 m2 723.9895

15 C01223@1 2厚仿木纹塑胶 m2 207.735

16 C01223@3 2厚晨雾灰塑胶 m2 1946.23

17 C01253@3 600*600白色花砖 m2 271.2321

18 C01254@2 100*100黄色瓷砖 m2 340.5834

19 C01885@1 成品定制门 m2 158.97

20 C02133@1 商品砼 C20细石 32.5R m3 78.7176



分部分项工程量清单

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

插座、灯具、开关

1 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:安全型热宝五孔插座
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 37

2 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:冰箱插座
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 1

3 030204031003

小电器
[项目特征]
1.名称:防溅五孔插座
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 39

4 030204031004

小电器
[项目特征]
1.名称:卫生间防水插座
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 7

5 030204031005

小电器
[项目特征]
1.名称:五孔插座
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 113

6 030204031006

小电器
[项目特征]
1.名称:洗衣机插座
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 2



分部分项工程量清单

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 2 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

7 030204031007

小电器
[项目特征]
1.名称:消毒柜防溅插座
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 9

8 030204031008

小电器
[项目特征]
1.名称:地面插座
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 2

9 030204031009

小电器
[项目特征]
1.名称:LED屏预留接线盒
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 2

10 030204031010

小电器
[项目特征]
1.名称:柜体灯带预留接线盒
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 1

11 030204031011

小电器
[项目特征]
1.名称:墙面灯带预留接线盒
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 6

12 030204031012

小电器
[项目特征]
1.名称:接线盒
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 1092

13 030213003001

装饰灯
[项目特征]
1.名称:LED软灯带
2.型号、规格:9W/米 UGR19 Ra80 无危险类（
RG0）
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

m 201.22



分部分项工程量清单

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 3 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

14 030213001001

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称:LED灯盘
2.型号、规格:300*300 4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 96

15 030213001002

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称:成品吊灯
2.型号、规格:4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 5

16 030213004001

荧光灯
[项目特征]
1.名称:成品吊线棒灯
2.型号、规格:800*50 4000K
3.安装方式:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 144

17 030213004002

荧光灯
[项目特征]
1.名称:成品吊线棒灯
2.型号、规格:1200*50 4000K
3.安装方式:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 5

18 030213004003

荧光灯
[项目特征]
1.名称:成品吊线棒灯
2.型号、规格:1500*50 4000K
3.安装方式:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 36

19 030213001003

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称:成品平板灯
2.型号、规格:48W UGR19 Ra80 无危险类（RG
0）
3.安装方式:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 1



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

20 030213001004

普通吸顶灯及其他灯具
[项目特征]
1.名称:成品吸顶灯
2.型号、规格:4000K
3.安装方式:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 9

21 030213003002

装饰灯
[项目特征]
1.名称:成品圆盘吊线灯
2.型号、规格:φ400 4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 21

22 030213003003

装饰灯
[项目特征]
1.名称:成品圆盘吊线灯
2.型号、规格:φ600 4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 27

23 030213003004

装饰灯
[项目特征]
1.名称:成品圆盘吊线灯
2.型号、规格:φ1000 4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 2

24 030213003005

装饰灯
[项目特征]
1.名称:成品圆盘吊线灯
2.型号、规格:φ4000 4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 1

25 030213004004

荧光灯
[项目特征]
1.名称:成品长条吊线灯
2.型号、规格:1200*80 4000K
3.安装方式:吸顶安装

套 24



分部分项工程量清单

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 5 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

26 030213003006

装饰灯
[项目特征]
1.名称:成品装饰灯椭圆形
2.型号、规格:4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 1

27 030213003007

装饰灯
[项目特征]
1.名称:轨道射灯
2.型号、规格:4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 12

28 030213003008

装饰灯
[项目特征]
1.名称:明装筒灯
2.型号、规格:4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 39

29 030213003009

装饰灯
[项目特征]
1.名称:嵌入式筒灯
2.型号、规格:4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 220

30 030213003010

装饰灯
[项目特征]
1.名称:软膜灯
2.型号、规格:4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

m2 3.25



分部分项工程量清单

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 6 页  共 9 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

31 030213003011

装饰灯
[项目特征]
1.名称:舞台射灯
2.型号、规格:4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 4

32 030213003012

装饰灯
[项目特征]
1.名称:圆环吊线灯
2.型号、规格:φ1400 4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 2

33 030213003013

装饰灯
[项目特征]
1.名称:圆环吊线灯
2.型号、规格:φ1500 4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 1

34 030213003014

装饰灯
[项目特征]
1.名称:圆环吊线灯
2.型号、规格:φ2000 4000K
3.安装高度:吸顶安装
4.其他:详见图纸
[工作内容]
1.支架制作、安装
2.安装

套 2

35 030213005001

医疗专用灯
[项目特征]
1.名称:紫外线杀菌灯
2.安装高度:吸顶安装
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 72

36 030204031013

小电器
[项目特征]
1.名称:单联单控开关
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]

套 33



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.安装
2.焊、压接线端子

37 030204031014

小电器
[项目特征]
1.名称:双联单控开关
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 28

38 030204031015

小电器
[项目特征]
1.名称:三联单控开关
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 3

39 030204031016

小电器
[项目特征]
1.名称:单联双控开关
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 3

40 030204031017

小电器
[项目特征]
1.名称:双联双控开关
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 26

41 030204031018

小电器
[项目特征]
1.名称:紫外线杀菌灯开关（带指示灯）
2.型号、规格:250V 10A
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 9

42 031103015001

接线箱
[项目特征]
1.规格:紫外线杀菌灯开关专用小箱
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

台 3



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

配管、配线

43 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:JDG16
2.配置形式及部位:吊顶内明敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 2357.58

44 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:JDG16
2.配置形式及部位:墙面、地面刻槽暗敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.墙面刻槽
3.防腐油漆
4.接地

m 120

45 030212001003

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:JDG20
2.配置形式及部位:吊顶内明敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 433.97

46 030212001004

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:JDG20
2.配置形式及部位:墙面、地面刻槽暗敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.墙面刻槽
3.防腐油漆
4.接地

m 130

47 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 7868.65

48 030212003002 电气配线
[项目特征]

m 4192.83



分部分项工程量清单
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

49 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-4
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 3160.02



措施项目清单

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



主要材料设备表
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序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00548 镀锌锁紧螺母 3× 15～20 个 2449.725

2 Z00172@1 LED软灯带 9W/米 UGR19 Ra8
0 无危险类（RG0） m 203.2322

3 Z00172@11 成品圆盘吊线灯 φ4000 400
0K

套 1.01

4 Z00172@12 成品长条吊线灯 1200*80 40
00K

套 24.24

5 Z00172@16 嵌入式筒灯 4000K 套 222.2

6 Z00172@2 LED灯盘 300*300 4000K 套 96.96

7 Z00172@21 圆环吊线灯 φ2000 4000K 套 2.02

8 Z00172@22 紫外线杀菌灯 套 72.72

9 Z00172@24 成品圆盘吊线灯 φ600 4000
K

套 27.27

10 Z00172@25 成品圆盘吊线灯 φ400 4000
K 套 21.21

11 Z00172@4 成品吊线棒灯 800*50 4000K 套 145.44

12 Z00172@5 成品吊线棒灯 1200*50 4000
K 套 5.05

13 Z00172@6 成品吊线棒灯 1500*50 4000
K

套 36.36

14 Z01389 接线盒 个 1123.02

15 Z01434@1 电线 WDZN-BYJ-4 m 4276.6866

16 Z01464@1 JDG 16 m 2551.9074

17 Z01465@1 JDG 20 m 446.9891

18 Z02631@4 五孔插座 250V 10A 套 115.26

19 Z03042@1 电线 WDZN-BYJ-2.5 m 9127.634

20 Z03043@1 电线 WDZN-BYJ-4 m 3476.022



分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 8 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

视频监控系统

1 031202006001

局域网交换机
[项目特征]
1.名称:24口接入交换机
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

台 1

2 031101030001

壁挂式配线架
[项目特征]
1.规格:6芯多模光纤配线架
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

架 1

3 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:接线盒
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.焊、压接线端子

套 49

4 031208008001

电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:半圆球摄像头
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试

台 45

5 031208008002

电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:枪型摄像头
[工作内容]
1.本体安装
2.支架安装
3.调试

台 4

6 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:SC15
2.配置形式及部位:明敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 291.22

7 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:UTP-CAT6

m 291.22



分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

8 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:UTP-CAT6
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 2819.11

9 031208018001

安全防范系统
[项目特征]
1.名称:视频监控系统调试
[工作内容]
1.联调测试
2.系统试验运行
3.验交

系统 1

综合布线系统

10 031103013001

落地式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:600*600两米机柜
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

架 1

11 031202006002

局域网交换机
[项目特征]
1.名称:24口接入交换机
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装
2.单体调试

台 5

12 031101030002

壁挂式配线架
[项目特征]
1.规格:6芯多模光纤配线架
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

架 1

13 031101030003

壁挂式配线架
[项目特征]
1.规格:6类24口配线架110型
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

架 5

14 031103014001
墙挂式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:背景音乐主机

架 10



分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

15 030204031002

小电器
[项目特征]
1.名称:接线盒
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 76

16 031206004001

背景音乐系统
[项目特征]
1.名称:公共广播
[工作内容]
1.单体调试
2.试运行

台 27

17 031103023001

单口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:电话插座
2.型号:K4/T01
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装、卡接

个 10

18 031103025001

双口非屏蔽八位模块式信息插座
[项目特征]
1.规格:双口语音数据插座
2.型号:K4/C01
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装、卡接

个 39

19 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:JDG20
2.配置形式及部位:吊顶内明敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 308.36

20 030212001003

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:JDG20
2.配置形式及部位:墙面、地面刻槽暗敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.墙面刻槽
3.防腐油漆
4.接地

m 40



分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

21 030212001004

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:SC15
2.配置形式及部位:吊顶内明敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 300.78

22 030212001005

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:SC15
2.配置形式及部位:墙面、地面刻槽暗敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 20

23 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:6类四对非屏蔽双绞
线
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 1920.51

24 030212003004

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:6类四对非屏蔽双绞
线
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 325.57

25 030212003005

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:RVS-2*0.5
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 484.25

26 030212003006

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVS-2*0.5
3.其他:详见图纸

m 76.92



分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

27 030212003007

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 111.05

28 030212003008

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 219.93

29 030212003009

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:金银线200芯
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 117.95

30 031202011001

网络调试及试运行
[项目特征]
1.名称:综合布线系统调试
2.信息点数量:100个信息点以内
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.系统测试
2.系统试运行
3.系统验证测试

系统 1

门禁系统

31 031204009001

住宅（小区）智能化设备
[项目特征]
1.名称:门禁控制器
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.智能箱安装
3.软件安装
4.系统调试

台（套） 6

32 031208005001 出入口目标识别设备
[项目特征]

套 6



分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:读卡器
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.系统调试

33 031208006001

出入口控制设备
[项目特征]
1.名称:门磁开关
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.系统调试

台 6

34 031208005002

出入口目标识别设备
[项目特征]
1.名称:开门按钮
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.系统调试

套 6

35 030212001006

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:SC20
2.配置形式及部位:吊顶内明敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 31.5

36 030212001007

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:SC20
2.配置形式及部位:墙面、地面刻槽暗敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 30

37 030212003010

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:CAT6E.4P
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 221.38

38 030212003011
电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线

m 41.7



分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.导线型号、材质、规格:CAT6E.4P
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

39 030212003012

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVSP-6*0.5
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 13.61

40 030212003013

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1.0
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 10.47

41 030212003014

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 56.48

42 030212003015

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:线槽配线
2.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 221.38

大屏设备

43 031208017001

显示装置
[项目特征]
1.名称:LED屏
2.规格:4.8m*2.4m
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行

m2 11.52

44 031208017002 显示装置 台 9



分部分项工程量清单

工程名称：弱电工程
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

[项目特征]
1.名称:教学LED屏
2.类型:1.4m*0.9m
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.单体调试
3.试运行



措施项目清单

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设备安
装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设
备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



主要材料设备表

工程名称：弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 补充主材005@
3 门禁控制器 台 6

2 补充主材006@
2 读卡器 台 6

3 Z01810@3 UTP-CAT6 m 3172.5366

4 C00338 电缆卡子(综合) 个 1488.3

5 Z01465@1 JDG 20 m 317.6108

6 Z01810@1 6类四对非屏蔽双绞线 m 2291.0016

7 Z02592@1 双口语音数据插座 K4/C01 个 39.39

8 补充主材001@
1 LED屏 m2 11.52

9 补充主材002@
1

教学显示屏 1.4m*0.9m 块 9

10 补充主材003@
1 半圆球摄像头 台 45

11 补充主材005@
1 枪型摄像头 台 4

12 补充主材006@
1 24口接入交换机 台 1

13 补充主材008@
1 600*600两米机柜 台 1

14 补充主材009@
1

24口接入交换机 台 5

15 补充主材011@
1

6类24口配线架110型 条 5

16 Z00935@1 SC 15 m 630.36

17 补充主材012@
1 公共广播 台 27

18 Z01366@1 背景音乐主机 个 10

19 Z02071@3 电线 RVV-2*1.0 m 298.5228

20 Z01810@4 CAT6E.4P m 268.3416



分部分项工程量清单

工程名称：火灾自动报警系统 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030705001001

点型探测器
[项目特征]
1.名称:感烟报警器
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.探头安装
2.底座安装
3.校接线
4.探测器调试

只 5

2 030204031001

小电器
[项目特征]
1.名称:接线盒
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

套 5

3 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:SC20
2.配置形式及部位:暗敷
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 23.33

4 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-RYS-2*1.5
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 23.33



措施项目清单

工程名称：火灾自动报警系统 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：火灾自动报警系统 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：火灾自动报警系统 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：火灾自动报警系统 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：火灾自动报警系统 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



主要材料设备表

工程名称：火灾自动报警系统 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00034 白布 m 0.2

2 C00159 冲击钻头 Φ6～8 个 0.1

3 C00166 醇酸防锈漆 C53-1 kg 0.2193

4 C00324 电焊条 结422 Φ3.2 kg 0.161

5 C00404 镀锌钢板 δ2.5 m2 0.05

6 C00548 镀锌锁紧螺母 3× 15～20 个 11.125

7 C00550 镀锌锁紧螺母 3× 20 个 3.6045

8 C00712 防火涂料 A60-1 kg 0.25

9 C00981 管接头 DN20 个 3.8448

10 C01068 焊锡 kg 0.2257

11 C01069 焊锡膏 瓶装50g kg 0.0523

12 C01911 普通胶合板 δ3 m2 0.1

13 C01916 其他材料费(占材料费) 元 1.8625

14 C01932 汽油 90# kg 0.2783

15 C02345 塑料护口(钢管用) DN15-20 个 11.125

16 C02371 塑料护口(钢管用) DN20 个 3.6045

17 Z00923@1 SC 20 m 24.0299

18 Z01389 接线盒 个 5.1

19 Z02071@1 电线 WDZN-RYS-2*1.5 m 25.1964

20 补充主材001@
1

感烟报警器 只 5



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030804016001

水龙头
[项目特征]
1.名称:洗衣机龙头
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装

个 2

2 030804016002

水龙头
[项目特征]
1.名称:感应式龙头
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装

个 54

3 030804016003

水龙头
[项目特征]
1.名称:清洁龙头
2.规格:DN15
[工作内容]
1.安装

个 3

4 030804007001

淋浴器
[项目特征]
1.名称:淋浴器
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

5 030804020001

热水器
[项目特征]
1.名称:电热水器
[工作内容]
1.安装
2.管道、管件、附件安装

台 2

6 030804020002

热水器
[项目特征]
1.名称:热宝
[工作内容]
1.安装
2.管道、管件、附件安装

台 32

7 030804027001

饮水器
[项目特征]
1.名称:直饮水机
[工作内容]
1.安装

套 9

8 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:蹲式大便器
2.组装形式:设自动冲洗装置
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 74

9 030804012002
大便器
[项目特征]
1.名称:坐式大便器

套 4



分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 2 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.组装形式:设红外自动感应冲洗装置
[工作内容]
1.器具、附件安装

10 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:小便器
2.组装形式:设红外自动感应冲洗装置
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 43

11 030804003001

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:台式洗脸盆
2.组装形式:设感应式水嘴
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 9

12 030804003002

洗脸盆
[项目特征]
1.名称:柱式洗脸盆
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 2

13 030804005001

洗涤盆（洗菜盆）
[项目特征]
1.名称:洗涤盆
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 11

14 030804005002

洗涤盆（洗菜盆）
[项目特征]
1.名称:拖布池
[工作内容]
1.器具、附件安装

组 12



措施项目清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



主要材料设备表

工程名称：给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 Z02961@1 电热水器 台 2

2 C00407 镀锌钢管 DN20 m 74

3 Z00244@1 蹲式大便器（成套安装，设
自动冲洗装置） 个 74.74

4 Z02068@2 感应式龙头 DN15 个 54.54

5 C01316 角型阀(带铜活) DN15 个 43.43

6 补充主材001@
1 金属软管 DN20 根 64

7 Z01482@1 淋浴器 个 2

8 Z02961@3 热宝 台 32

9 C02299 水箱进水嘴 DN15 个 43.43

10 C02302 水箱自动冲洗阀 DN25 个 43.43

11 Z02108@1 台式洗脸盆（成套安装，设
感应式水嘴） 个 9.09

12 Z02107@2 拖布池 个 12.12

13 Z02107@1 洗涤盆（成套安装） 个 11.11

14 Z01234@1
小便器（成套安装，设红外
自动感应冲洗装置） 个 86.86

15 C02683 小便器存水弯(铸铁) DN32 个 86.43

16 Z02166@1 直饮水机 套 9

17 Z02108@2 柱式洗脸盆（成套安装） 个 2.02

18 C02988 自闭式冲洗阀 DN20 个 74.74

19 C02993 自动平便配件 (二联) 套 43.43

20 Z02570@1 坐式大便器（成套安装，设
自动冲洗装置） 个 4.04



分部分项工程量清单

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 CB001

挡烟垂壁
1.名称:挡烟垂壁
2.材质:防火玻璃
3.尺寸:3600*1300

m2 4.68



措施项目清单

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 空调工程暂估 项 500000.00



主要材料设备表

工程名称：通风空调工程 专业：通风 空调工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 补充主材001@
1 防火玻璃挡烟垂壁 m2 4.68



分部分项工程量清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

消火栓系统

1 030701003001

消火栓镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN100
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:外壁刷色环或色
漆
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.水压试验

m 40

2 030701003002

消火栓镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:外壁刷色环或色
漆
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.水压试验

m 1.32

3 030701007001

法兰阀门
[项目特征]
1.名称:蝶阀
2.规格:DN100
[工作内容]
1.法兰安装
2.阀门安装

个 2

4 030701018001

消火栓
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.型号:室内消火栓(SG24D65Z-J,1800*700*1
60mm)
3.规格:选用SG24D65Z-J (1800*700*160),配
DN65栓口一个φ9铝合金水枪一只,25m长DN65
内衬胶水龙带一条,消防按钮一个,JPS1.0-19
消防软管卷盘一套(30m),φ6全铜水枪一支,柜
体下部配设MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器三具,
做法参见国标图15S202-21
[工作内容]
1.安装

套 3

5 030701018002
消火栓
[项目特征] 套 1



分部分项工程量清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.安装部位:室内
2.型号:室内消火栓(SG24D65Z-J,兼做试验消
火栓，1800*700*160mm)
3.规格:选用SG24D65Z-J (1800*700*160),配
DN65栓口一个φ9铝合金水枪一只,25m长DN65
内衬胶水龙带一条,消防按钮一个,JPS1.0-19
消防软管卷盘一套(30m),φ6全铜水枪一支,柜
体下部配设MF/ABC3磷酸铵盐干粉灭火器三具,
做法参见国标图15S202-21
[工作内容]
1.安装

6 030704001001

管道支架制作安装
[项目特征]
1.管架形式:消防管道支架
2.除锈、刷油设计要求: 除锈后刷防锈漆两遍
，耐热色漆两遍。
[工作内容]
1.制作、安装
2.除锈、刷油

kg 28.43

喷淋系统

7 030701001001

水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN65
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:外壁刷色环或色
漆
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.水压试验

m 3.86

8 030701001002

水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN50
4.连接形式:沟槽式卡箍连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:外壁刷色环或色
漆
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.水压试验

m 3.2

9 030701001003
水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内

m 5.4



分部分项工程量清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.材质:内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN40
4.连接形式:丝扣连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:外壁刷色环或色
漆
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.水压试验

10 030701001004

水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN32
4.连接形式:丝扣连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:外壁刷色环或色
漆
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.水压试验

m 10

11 030701001005

水喷淋镀锌钢管
[项目特征]
1.安装部位:室内
2.材质:内外壁热镀锌钢管
3.规格:DN25
4.连接形式:丝扣连接
5.除锈、刷油、防腐设计要求:外壁刷色环或色
漆
[工作内容]
1.管道及管件安装
2.管道除锈、刷油、防腐
3.管网水冲洗
4.水压试验

m 15.8

12 030701011001

水喷头
[项目特征]
1.名称:下垂装饰闭式玻璃球喷头
2.型号:温级68℃
[工作内容]
1.安装
2.密封性试验

个 12

调试

13 CB001 系统调试费_系统调整费(水灭火管道系统、气
体灭火管道系统)

项 1



措施项目清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



主要材料设备表

工程名称：消防工程 专业：消防设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C01305 角钢立管卡 DN100 付 16.04

2 C01917 其他材料费 元 68.7333

3 C02283 水 t 23.6995

4 Z00361@1 蝶阀 DN100 个 2

5 Z00741@1 内外壁热镀锌钢管 DN25 m 16.116

6 Z00742@1 内外壁热镀锌钢管 DN32 m 10.2

7 Z00743@1 内外壁热镀锌钢管 DN40 m 5.508

8 Z01209 沟槽式法兰 DN100 付 2

9 Z01220@1 内外壁热镀锌钢管 DN100 m 40.8

10 Z01229@1 内外壁热镀锌钢管 DN50 m 3.264

11 Z01230@1 内外壁热镀锌钢管 DN65 m 5.2836

12 Z01670@1 下垂装饰闭式玻璃球喷头 个 12.12

13 Z01792@3

室内消火栓(SG24D65Z-J,180
0*700*160mm) 配DN65栓口一
个φ9铝合金水枪一只,25m长
DN65内衬胶水龙带一条,消防
按钮一个,JPS1.0-19消防软
管卷盘一套(30m),φ6全铜水
枪一支,柜体下部配设MF/ABC
3磷酸铵盐干粉灭火器三具,
做法参见国标图15S202-21

套 3

14 Z01792@4

室内消火栓(SG24D65Z-J,兼
做试验消火栓，1800*700*16
0mm) 配DN65栓口一个φ9铝
合金水枪一只,25m长DN65内
衬胶水龙带一条,消防按钮一
个,JPS1.0-19消防软管卷盘
一套(30m),φ6全铜水枪一支
,柜体下部配设MF/ABC3磷酸
铵盐干粉灭火器三具,做法参
见国标图15S202-21

套 1

15 Z02135 型钢 kg 30.1358

16 补充主材001@
1 卡箍 DN65 个 4

17 补充主材001@
2 三通 DN100~100~100 个 2

18 补充主材001@
3 90° 弯头 DN100 个 3

19 补充主材001@
4 卡箍 DN100 个 22

20 补充主材001@
5 90° 弯头 DN65 个 4



单项工程造价汇总表

工程名称：三原县东郊幼儿园室外 第 1 页  共 1 页

序号 单位工程名称 造价（元）

1 室外土建工程

2 室外给排水工程

3 室外强电工程

4 室外弱电工程

合     计



分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 1 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

铺装工程

1 010101002001

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.弃土运距:自行考虑
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 749.83

2 050101006001

整理绿化用地
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
[工作内容]
1.排地表水
2.土方挖、运
3.耙细、过筛
4.回填
5.找平、找坡
6.拍实

m2 347.72

3 050102010001

铺种草皮
[项目特征]
1.草皮种类:草皮
2.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 347.72

4 020103003001

人工草坪
[项目特征]
1.铺装人工草坪(其中含橡胶粒、砂等填充物)
2.120厚C20混凝土分仓跳格浇筑,表面拍浆抹
平(分仓缝宽20,内填沥青胶泥,中距4-6m)
3.300厚三七灰土层(分两步打)
4.素土夯实
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.压缝条装钉
5.材料运输

m2 98.42

5 020103002001

塑胶跑道
[项目特征]
1.13mm厚塑胶面层
2.27厚AC-10细粒式沥青混凝土
3.40厚AC-20中粒式沥青混凝土
4.150厚含6%水泥干硬性混凝土
5.100厚碎垫层

m2 1694.1



分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 2 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

6.素土夯实
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设填充层
3.面层铺贴
4.材料运输

6 050201001001

青石板铺贴
[项目特征]
1.25mm厚青石板铺贴
2.25mm厚1:2水泥砂浆结合层
3.150厚C25混凝土
4.300厚碎砂石
5.素土夯实
[工作内容]
1.园路路基、路床整理
2.垫层铺筑
3.路面铺筑
4.路面养护

m2 4.81

7 020101001001

鹅卵石铺贴
[项目特征]
1.鹅卵石铺贴
2.30厚1:2水泥砂浆粘结层
3.100厚C25混凝土
4.150厚天然砂砾或级配碎石碾压密实
5.素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.抹面层
5.材料运输

m2 47.62

8 050201002001

路牙铺设
[项目特征]
1.300*100mm预制路缘石
2.30厚1:3水泥砂浆
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.路牙铺设

m 69.7

9 AB001
油墨划线
[项目特征]
1.喷枪喷涂油墨

m2 105.72

微地形

10 010103001001

土方回填
[项目特征]
1.按设计要求堆砌微地形
2.200mm厚种植土
[工作内容]
1.挖土方

m3 21.99



分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 3 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.装卸、运输
3.回填

11 050102010002

铺种草皮
[项目特征]
1.草皮种类:草皮
2.养护期:一年
[工作内容]
1.起挖
2.运输
3.栽植
4.支撑
5.草绳绕树干
6.养护

m2 109.99

12 010301001001

微地形砌砖
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:120*60*240水泥
砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

m3 53.8

13 010401006001

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C25
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

m3 7.33

升旗台

14 010101003001

挖基础土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

m3 5.19

15 010103001002

土方回填
[项目特征]
1.土质要求:素土回填
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填
4.分层碾压、夯实

m3 3.4

16 010103001003

碎石垫层
[项目特征]
1.土质要求:碎石
[工作内容]

m3 0.69



分部分项工程量清单

工程名称：室外土建工程 专业：土建工程 第 4 页  共 12 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.装卸、运输
2.回填

17 010301001002

砖基础
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:120*60*240水泥
砖
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.防潮层铺设
4.材料运输

m3 0.35

18 010302001001

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:120*60*240水泥
砖
2.墙体厚度:240mm
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 4.05

19 010302006001

地台
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:120*60*240水泥
砖
2.砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m2 2.81

20 010401006002

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C10
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

m3 0.06

21 010401006003

垫层
[项目特征]
1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

m3 0.35

22 010401002001 独立基础
[项目特征]

m3 0.34
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1.混凝土强度等级:C15
2.混凝土拌和料要求:商品砼
[工作内容]
1.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护
2.地脚螺栓二次灌浆

23 010416001001

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:一级钢10以内
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.004

24 010416001002

现浇混凝土钢筋
[项目特征]
1.钢筋种类、规格:一级钢10以上
[工作内容]
1.钢筋（网、笼）制作、运输
2.钢筋（网、笼）安装

t 0.012

25 010606012001

零星钢构件
[项目特征]
1.钢材品种、规格:Q235B
2.构件名称:旗杆预埋件
[工作内容]
1.制作
2.运输
3.安装
4.探伤
5.刷油漆

t 0.017

26 020104002001

防腐木平台
[项目特征]
1.防腐木(留缝8mm错缝)
2.木龙骨
[工作内容]
1.基层清理、抹找平层
2.铺设基层
3.面层铺贴
4.刷防护材料
5.材料运输

m2 23.44

27 020207001001

装饰板墙面
[项目特征]
1.龙骨材料种类、规格、中距:防腐木专用基层
2.面层材料品种、规格、品牌、颜色:防腐木饰
面板
[工作内容]
1.基层清理
2.龙骨制作、运输、安装
3.基层铺钉
4.面层铺贴
5.刷防护材料、油漆

m2 6.14
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28 020201001001

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.20厚1：2.5水泥砂浆抹灰层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 36.54

29 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 30.4

30 020607003001

木纹雕刻字
[项目特征]
1.镌字材料品种、颜色:木纹雕刻字
2.字体规格:400*400mm
[工作内容]
1.字制作、
2.运输、安装
3.刷油漆

个 8

31 020605002001

金属旗杆
[项目特征]
1.旗杆材料、种类、规格:φ150壁厚10镀锌管
2.旗杆高度:8m
[工作内容]
1.土（石）方挖填
2.基础混凝土浇注
3.旗杆制作、
4.安装
5.旗杆台座制作、饰面

根 1

休闲区造型顶棚

32 AB002

定制弧形长条椅
[项目特征]
1.弧形长条椅
2.定制白色装饰
[工作内容]
1.采购
2.安装

m 10.43

沙水游戏区

33 010101002002

挖土方
[项目特征]
1.土壤类别:综合土
2.弃土运距:自行考虑

m3 26.23
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[工作内容]
1.土方开挖
2.运输

34 020101001002

沙池地面
[项目特征]
1.水洗石头铺装（四周）
2.30厚1:3水泥砂浆找平
3.150厚C25混凝土
4.150厚天然砂砾
5.素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.抹面层
5.材料运输

m2 42.03

35 020101001003

水池地面
[项目特征]
1.水洗石
2.30厚1:2水泥砂浆粘结层
3.2mm厚SBS防水涂料
4.100厚C25混凝土
5.150厚天然砂砾或级配碎石碾压密实
6.素土夯实
[工作内容]
1.基层清理
2.垫层铺设
3.抹找平层
4.抹面层
5.材料运输

m2 44.13

36 010103001004

湿砂铺填
[项目特征]
1.土质要求:湿砂
[工作内容]
1.挖土(石)方
2.装卸、运输
3.回填

m3 18.91

37 010302001002

实心砖墙
[项目特征]
1.砖品种、规格、强度等级:MU7.5砖
2.墙体厚度:60mm
3.砂浆强度等级、配合比:1:3水泥砂浆砌筑
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.砖压顶
5.砌筑
6.材料运输

m3 3.27
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38 AB003

排水孔
[项目特征]
1.不织布滤水层
2.100mm厚粒径15-20mm水洗石排水层
3.不锈钢排水格栅
4.PVC管R50

处 2

洗手池

39 020209001001

洗手池背墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*3镀锌矩
钢
2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚水
泥板
3.面层规格、颜色:水洗石铺装
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

m2 5.67

40 020603001001

洗漱台
[项目特征]
1.定制水洗石台盆
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

m2 1.29

41 030804016001

水龙头
[项目特征]
1.名称:成品水龙头
[工作内容]
1.安装

个 5

42 010417002001

预埋铁件
[项目特征]
1.钢材种类、规格:镀锌钢板
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装

t 0.003

43 AB004
排水孔
[项目特征]
1.排水孔

处 5

44 AB005
预留上水管
[项目特征]
1.DN20PVC管

m 5

洗脚池

45 020209001002
洗脚池背墙
[项目特征]
1.骨架、边框材料种类、规格:20*40*3镀锌矩

m2 2.92
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钢
2.隔板材料品种、规格、品牌、颜色:10mm厚水
泥板
3.面层规格、颜色:水洗石铺装
[工作内容]
1.骨架及边框制作、运输、安装
2.隔板制作、运输、安装
3.嵌缝、塞口
4.装钉压条
5.刷防护材料、油漆

46 010302006002

红砖装饰
[项目特征]
1.红砖装饰
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m3 0.03

47 010417002002

预埋铁件
[项目特征]
1.钢材种类、规格:镀锌钢板
[工作内容]
1.螺栓（铁件）制作、运输
2.螺栓（铁件）安装

t 0.002

48 AB006
排水孔
[项目特征]
1.排水孔

处 3

49 AB007
预留上水管
[项目特征]
1.DN20PVC管

m 3

50 030804016002

水龙头
[项目特征]
1.名称:成品水龙头
[工作内容]
1.安装

个 3

卫生间

51 020201001002

墙面一般抹灰
[项目特征]
1.20厚1：2.5水泥砂浆抹灰层
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.抹面层
5.抹装饰面
6.勾分格缝

m2 56.16

52 020506001002
抹灰面油漆
[项目特征] m2 56.16
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1.油漆品种、刷漆遍数:白色外墙漆
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

53 020603001002

洗漱台
[项目特征]
1.定制水洗石台盆
[工作内容]
1.台面及支架制作、运输、安装
2.杆、环、盒、配件安装
3.刷油漆

m2 0.68

54 030804016003

水龙头
[项目特征]
1.名称:成品水龙头
[工作内容]
1.安装

个 3

55 020401003001

实木装饰门
[项目特征]
1.门类型:定制成品木门（含门套）
2.框截面尺寸、单扇面积:860*2060
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 2

56 020406003001

金属固定窗
[项目特征]
1.窗类型:圆形固定窗
2.框材质、外围尺寸:R285mm
3.玻璃品种、厚度，五金材料、品种、规格:8
MM厚钢化玻璃
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装
3.刷防护材料、油漆

樘 1

57 020407001001

木门窗套
[项目特征]
1.面层材料品种、规格、品牌、颜色:成品木纹
收口条
[工作内容]
1.基层板安装
2.面层铺贴
3.刷防护材料、油漆

m2 0.47

58 AB008

沙水玩具收纳柜
[项目特征]
1.木塑饰面沙水玩具收纳柜
2.尺寸:3150*2050mm
[工作内容]
1.采购

组 1
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2.安装

其他

59 010302006003

砖砌座椅
[项目特征]
1.高度：450mm
2.面贴防腐木
3.240砖砌座椅(两侧水泥压光处理)
[工作内容]
1.砂浆制作、运输
2.砌砖
3.勾缝
4.材料运输

m 5.3

60 AB009

大型玩具
[项目特征]
1.大型玩具（成品定制不锈钢滑梯、成品定制
互动玩具、成品定制滑梯、架体及其余成套设
施）
[工作内容]
1.采购
2.安装

组 1

61 AB010

霍比特人小屋
[项目特征]
1.霍比特人小屋木制装饰造型7550*1700mm
[工作内容]
1.采购
2.安装

组 1

62 AB011

微地形廊架
[项目特征]
1.微地形廊架（成品风车装饰、定制铁艺攀爬
桶、定制轮胎互动装置、定制互动装置、定制
秋千装置、定制攀爬架、定制铁艺攀爬桶、架
体及其余成套设施）
[工作内容]
1.采购
2.安装

组 1

63 AB012

成品工具收纳柜
[项目特征]
1.成品工具收纳柜2000*800*1600mm
[工作内容]
1.采购
2.安装

组 1

64 AB013

成品车收纳柜
[项目特征]
1.成品车收纳柜3300*1100*950mm
[工作内容]
1.采购
2.安装

组 1

65 AB014 水池成品装饰踏步 组 1
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[项目特征]
1.水池成品装饰踏步(需做防滑处理)
[工作内容]
1.采购
2.安装

66 AB015

儿童篮球架
[项目特征]
1.儿童篮球架
[工作内容]
1.采购
2.安装

个 2

67 AB016

儿童足球门
[项目特征]
1.儿童足球门
[工作内容]
1.采购
2.安装

个 2
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注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1
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序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1
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1
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序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 休闲区造型顶棚及立柱、立柱基础 项 20000.00

除大型玩具外零星玩具 项 20000.00
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序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 BCCLF13 油墨划线 m2 105.72

2 BCCLF21

大型玩具（成品定制不锈钢
滑梯、成品定制互动玩具、
成品定制滑梯、架体及其余
成套设施）

组 1

3 BCCLF26@1 霍比特人小屋木制装饰造型7
550*1700mm 组 1

4 BCCLF35

微地形廊架（成品风车装饰
、定制铁艺攀爬桶、定制轮
胎互动装置、定制互动装置
、定制秋千装置、定制攀爬
架、定制铁艺攀爬桶、架体
及其余成套设施）

组 1

5 BCCLF5 铺装人工草坪(其中含橡胶粒
、砂等填充物) m2 98.42

6 BCCLF8 13mm厚塑胶面层 m2 1694.1

7 C00008 H型真石涂料 kg 432.8

8 C00054@1 120*60*240水泥砖 千块 34.147

9 C00194 粗砂 m3 49.7475

10 C00194@1 湿砂 m3 21.8032

11 C01092@1 防腐木地板 m2 24.612

12 C01240 碎石 20～40mm m3 190.7558

13 C02134 商品砼 C25 32.5R m3 23.6487

14 YBC01531
商品砼(坍落度10～90mm)C20
,碎石20～40mm 水泥32.5 m3 14.8368

15 YBC01564 含6%水泥干硬性混凝土 m3 255.3856

16 YBGHC01628@2 预拌干混砂浆 水泥砂浆 M10
 水泥32.5 [砌筑砂浆]

m3 12.7794

17 Z00577@1 AC-10细粒式沥青混凝土 t 103.5265

18 Z00602@1 AC-20中粒式沥青混凝土 t 167.682

19 Z02068@1 成品水龙头 个 611.05

20 补充主材001@
1 草皮 m2 457.71



分部分项工程量清单

工程名称：室外给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

给水系统

1 030801005001

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位:室外
2.输送介质:给水
3.材质:PE钢丝网骨架管道
4.规格:DN40
5.连接形式:电热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
采用15mm保温棉保温
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
5.水压及泄漏试验

m 12.17

2 030801005002

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位:室外
2.输送介质:给水
3.材质:PE钢丝网骨架管道
4.规格:DN32
5.连接形式:电热熔连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
采用15mm保温棉保温
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
5.水压及泄漏试验

m 1.07

3 030801005003

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位:室外
2.输送介质:给水
3.材质:PE钢丝网骨架管道
4.规格:DN25
5.连接形式:电热熔
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
采用15mm保温棉保温
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
5.水压及泄漏试验

m 3.81

4 030801005004
塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位:室外

m 25.85



分部分项工程量清单

工程名称：室外给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 2 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

2.输送介质:给水
3.材质:PE钢丝网骨架管道
4.规格:DN20
5.连接形式:电热熔
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
采用15mm保温棉保温
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.给水管道消毒、冲洗
5.水压及泄漏试验

5 030803001001

螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:截止阀
2.规格:DN40
[工作内容]
1.安装

个 2

6 030803001002

螺纹阀门
[项目特征]
1.名称:截止阀
2.规格:DN25
[工作内容]
1.安装

个 1

排水系统

7 030801005005

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位:室外
2.输送介质:排水
3.材质:高强度高模量聚丙烯PP-HM双壁波纹管
4.规格:DN100
5.连接形式:弹性密闭圈承插连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
采用30mm保温棉保温
[工作内容]
1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.水压及泄漏试验

m 21.49

8 030801005006

塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等
[项目特征]
1.安装部位:室外
2.输送介质:排水
3.材质:高强度高模量聚丙烯PP-HM双壁波纹管
4.规格:DN50
5.连接形式:弹性密闭圈承插连接
6.除锈、刷油、防腐、绝热及保护层设计要求:
采用15mm保温棉保温
[工作内容]

m 29.46



分部分项工程量清单

工程名称：室外给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 3 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.管道、管件及弯管的制作安装
2.管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件）
3.管道绝热及保护层安装、除锈、刷油
4.水压及泄漏试验

9 030804018001

地面扫除口
[项目特征]
1.名称:清扫口
2.规格:DN100
[工作内容]
1.安装

个 1

10 030804017001

地漏
[项目特征]
1.名称:地漏
2.规格:DN50
[工作内容]
1.安装

个 2

11 030804012001

大便器
[项目特征]
1.名称:蹲式大便器
2.组装形式:设自动冲洗装置
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 3

12 030804013001

小便器
[项目特征]
1.名称:小便器
2.组装形式:设红外自动感应冲洗装置
[工作内容]
1.器具、附件安装

套 1



措施项目清单

工程名称：室外给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：室外给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：室外给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：室外给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气
工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



主要材料设备表

工程名称：室外给排水工程
专业：给排水 采暖 燃气工
程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00407 镀锌钢管 DN20 m 3

2 C00458 镀锌活接头 DN40 个 2.02

3 C01273 胶圈 DN100 个 4.4269

4 C02302 水箱自动冲洗阀 DN25 个 1.01

5 C02988 自闭式冲洗阀 DN20 个 3.03

6 C02993 自动平便配件 (二联) 套 1.01

7 C03130 铝箔粘合带5cm× 45m 卷 1.8106

8 C03133 橡塑胶水 kg 11.314

9 Z00244@1 蹲式大便器（成套安装，设
自动冲洗装置） 个 3.03

10 Z00447@1 截止阀 DN25 个 1.01

11 Z00449@1 截止阀 DN40 个 2.02

12 Z01234@1
小便器（成套安装，设红外
自动感应冲洗装置） 个 2.02

13 Z01716@1 清扫口 DN100 个 1

14 Z01855@1 PE钢丝网骨架管道 DN25 m 3.8672

15 Z01855@2 PE钢丝网骨架管道 DN20 m 26.2378

16 Z01857@1 PE钢丝网骨架管道 DN40 m 12.3526

17 Z01887@1
高强度高模量聚丙烯PP-HM双
壁波纹管 DN100 m 22.1347

18 Z01895@1
高强度高模量聚丙烯PP-HM双
壁波纹管 DN50 m 30.3438

19 Z02689@1 地漏 DN50 个 2

20 Z03277 橡塑管壳 m3 0.5286



分部分项工程量清单

工程名称：室外强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1 030213006001

一般路灯
[项目特征]
1.名称:庭院灯
2.灯杆材质及高度:4米
[工作内容]
1.立灯杆
2.杆座安装
3.灯架安装
4.引下线支架制作、安装
5.焊、压接线端子
6.铁构件制作、安装
7.除锈、刷油
8.灯杆编号
9.接地

套 14

2 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:JDG16
2.配置形式及部位:室外埋地
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 223.9

3 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:WDZN-BYJ-2.5
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 701.7



措施项目清单

工程名称：室外强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：室外强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：室外强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：室外强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1



专业工程暂估价明细表

工程名称：室外强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项



主要材料设备表

工程名称：室外强电工程 专业：电气设备安装工程 第 1 页  共 1 页

序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00172 瓷接头 (双) 个 14.42

2 C00298 地脚螺栓 M12× 160以下 套 57.12

3 C00324 电焊条 结422 Φ3.2 kg 2.1

4 C00386 镀锌扁钢 -60× 6 kg 3.64

5 C00840 钢锯条 根 19.8214

6 C00848 钢丝 Φ1.6 kg 0.6372

7 C01068 焊锡 kg 1.416

8 C01069 焊锡膏 瓶装50g kg 0.0708

9 C01322 接地卡 个 11.6428

10 C01363 棉纱头 kg 1.416

11 C01643 螺纹管接头 DN15 个 34.5926

12 C01916 其他材料费(占材料费) 元 10.4039

13 C01932 汽油 90# kg 3.54

14 C02355 塑料胶布带 25mm× 10m 卷 1.77

15 C02687 校验材料费 元 26.012

16 C02942 直通管接头 DN15 个 57.6543

17 Z00172@1 庭院灯 4米 套 14.14

18 Z01385@1 角钢接地极 L=50*5 根 14

19 Z01464@1 JDG 16 m 230.617

20 Z03042@1 电线 WDZN-BYJ-2.5 m 821.28



分部分项工程量清单

工程名称：室外弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 3 页

序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

视频监控系统

1 031103014001

墙挂式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:监控机柜
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

架 1

2 031103014002

墙挂式机柜、机架
[项目特征]
1.名称:监控台
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.安装

架 1

3 031208008001

电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:IP红外补光枪式摄像机（二百万像素 
IP65）
2.立杆:4米，11根
3.光电转接箱:11台，含光电转换器
4.避雷针:11根
5.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.云台安装
3.镜头安装
4.保护罩安装
5.支架安装
6.调试
7.试运行

台 15

4 031208008002

电视监控摄像设备
[项目特征]
1.名称:IP红外补光球式摄像机（二百万像素 
IP65 带云台）
2.立杆:4米，1根
3.光电转接箱:1台，含光电转换器
4.避雷针:1根
5.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.云台安装
3.镜头安装
4.保护罩安装
5.支架安装
6.调试
7.试运行

台 1

5 030212001001

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:SC20
2.配置形式及部位:室外埋地

m 263.61



分部分项工程量清单

工程名称：室外弱电工程
专业：建筑智能化系统设备
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

6 030212003001

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:2芯单模光纤
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 271.11

7 030212003002

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:立杆内穿线
2.导线型号、材质、规格:UTP.CAT6.4P
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 30

8 031202011001

网络调试及试运行
[项目特征]
1.名称:视频监控系统调试
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.系统测试
2.系统试运行
3.系统验证测试

系统 1

门禁系统

9 031204009001

住宅（小区）智能化设备
[项目特征]
1.名称:门禁控制器
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.智能箱安装
3.软件安装
4.系统调试

台（套） 1

10 031208005001

出入口目标识别设备
[项目特征]
1.名称:读卡器
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.系统调试

套 1

11 031208006001 出入口控制设备
[项目特征]

台 1
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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

1.名称:门磁开关
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.系统调试

12 031208005002

出入口目标识别设备
[项目特征]
1.名称:开门按钮
2.其他:详见图纸
[工作内容]
1.本体安装
2.系统调试

套 1

13 030212001002

电气配管
[项目特征]
1.材质、规格:SC20
2.配置形式及部位:室外埋地
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.电线管路敷设
2.防腐油漆
3.接地

m 6.63

14 030212003003

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVSP-6*0.5
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 4.6

15 030212003004

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVV-4*1.0
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 1.51

16 030212003005

电气配线
[项目特征]
1.配线形式:管内穿线
2.导线型号、材质、规格:RVV-2*1.0
3.其他:详见图纸
[工作内容]
1.配线
2.管内穿线

m 0.52
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专业：建筑智能化系统设备
安装工程 第 1 页  共 1 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

3 二次搬运 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 安装工程

11 组装平台 项 1

12 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 项 1

13 压力容器和高压管道的检验 项 1

14 焦炉施工大棚 项 1

15 焦炉烘炉、热态工程 项 1

16 管道安装后的充气保护措施 项 1

17 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设
施

项 1

18 现场施工围栏 项 1

19 长输管道临时水工保护措施 项 1

20 长输管道施工便道 项 1

21 长输管道跨越或穿越施工措施 项 1

22 长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施 项 1

23 长输管道工程施工队伍调遣 项 1

24 格架式抱杆 项 1

25 脚手架 项 1



其他项目清单

工程名称：室外弱电工程
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序号 项目名称 计量单位 工程数量

1 暂列金额 项 1

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1



规费、税金项目清单
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序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



暂列金额明细表

工程名称：室外弱电工程
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序号 项 目 名 称 计量单位 暂定金额（元）

1
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序号 项 目 名 称 计量单位 暂估单价（元）

1 项
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序号 材料编码 材料名称 型号规格 单位 数 量 备注

1 C00290 镀锌精制带帽螺栓 M12× 80 套 73.2

2 C00340 镀锌圆钢 Φ10 t 0.048

3 C00981 管接头 DN20 个 44.5355

4 C01069 焊锡膏 瓶装50g kg 2.4218

5 C01070 焊锡丝 kg 2.4

6 C01325 塑料软管 Φ8 m 210

7 C01808 膨胀螺栓 M10 套 65.28

8 Z00052 避雷针针体 根 12

9 Z00612@1 监控杆 有认价 套 12

10 Z00923@1 SC 20 m 278.3472

11 Z01366@1 监控机柜 个 1

12 Z01366@2 监控台 个 1

13 Z01810@1 2芯单模光纤 m 276.5322

14 Z01810@2 UTP.CAT6.4P m 30.6

15 补充主材001@
1

IP红外补光枪式摄像机（二
百万像素 IP65）

台 15

16 补充主材002@
1

摄像机支架 套 16

17
补充主材003@
1

光电转接箱（含光电转换器
） 台 12

18
补充主材004@
1

IP红外补光球式摄像机（二
百万像素 IP65 带云台） 台 1

19
补充主材005@
1 门禁控制器 台 1

20 补充主材006 读卡器 台 1
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