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三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

餐厅总规划施工图
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建筑 规划 消防 地下建筑 地上建筑 总建筑
结构形式 建筑类别
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亭廊需拆除

钢棚 (㎡) 129.2719 (原有建筑)需拆除不计

(原有建筑)需拆除不计

26

(二期) 构筑物地上装配式消防水池 200立方

构筑物消防水池 地上装配式消防水池  200立方

新建消防水池

200立方

原有旱厕（需拆除）

(原有建筑)需拆除不计

此南墙为改造后防火墙

此东墙为改造后防火墙

餐
厅

注：1、本次后勤用房为扩建项目，原有食堂满足不了学生就餐现状，因

此将原有食堂作为操作间，将本次扩建二层全部为餐厅。

2、本次新扩建工程：南墙与东墙为改造后防火墙、防火门，满足防火要

求。

二期 

一期 

（框架）
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多贝建筑设计（西安）有限公司

2025.09

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

餐厅建筑施工图



设计单位 多贝建筑设计（西安）有限公司

项目名称 设计编号

专 业制 表 审 核 阶 段 日 期

NOTE

附  注
SPECS

规格图  号
DRAWN No

图  纸  名  称
TITLE OF DRAWINGSSERIAL No.

序 号

施工图

01 建筑设计说明（一） A2

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

建筑设计说明（二）

建筑设计说明（三）

绿色建筑设计专篇（一）

绿色建筑设计专篇（二）

室内、室外装修构造一览表

一层平面面

二层平面面

屋顶平面图

门窗表、门窗大样 楼梯大样详图

  -  轴立面图

  -  轴立面图

1-1剖面图

A2

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

1:100

餐 厅

后勤用房及附属工程项目

三原县城关街道高渠初级中学
建筑设计说明（四）

14 1:50

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

15 1:100A2



建筑设计说明（一）

一、建构筑物组成表

三、总则

四、墙体工程

五、屋面工程

二、设计范围

六、门窗工程

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-01



十、内墙面工程

七、外墙装修工程

九、建筑防水

八、楼地面工程

建筑设计说明（二）

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-02



十一、吊顶工程

十二、无障碍设计

十三、安全防护

十四、建筑消防与防火构造

建筑设计说明（三）

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-03



十五、节能设计

十六、其他

十七、可再生能源利用设计说明

建筑设计说明（四）

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-04



1.设计依据

绿色建筑设计专篇

3.项目建筑专业绿色建筑技术措施

安全耐久

2.工程概况

达标满分
编号

条文
类别 标准条文 本工程做法

控

制

项

健康舒适

资源节约

控

制

项

生活便利

控

制

项

达标满分
编号

条文
类别 标准条文 本工程做法

控

制

项

控

制

项

环境宜居

控

制

项

4.项目结构专业绿色建筑技术措施

达标满分
编号

条文
类别 标准条文 本工程做法

安全耐久

控

制

项

资源节约

控

制

项

5.项目给排水专业绿色建筑技术措施

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-05



达标满分
编号

条文
类别 标准条文 本工程做法达标满分

编号

条文
类别 标准条文 本工程做法

控

制

项

控

制

项

安全耐久

资源节约

环境宜居

6.项目暖通专业绿色建筑技术措施

达标满分
编号

条文
类别 标准条文 本工程做法

安全耐久

控

制

项

健康舒适

控

制

项

资源节约

控

制

项

环境宜居

控

制

项

控

制

项

7.项目电气专业绿色建筑技术措施

达标满分
编号

条文
类别 标准条文 本工程做法

安全耐久

控

制

项

健康舒适

生活便利

资源节约

控

制

项

控

制

项

控

制

项

8.结论

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀
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建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

曹光明 

宋赢

宋赢

1:100

施工图

2025.09

张艳

李攀

J-07



建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-08



建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-09



建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀
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外墙为米黄色真石漆

1.1米下为灰色真石漆

（以甲方指定颜色为准）

外围一圈1.0米女儿墙

外墙为米黄色真石漆

（以甲方指定颜色为准）
造型女儿墙 1.8米

柱：桔红色真石漆

（以甲方指定颜色为准）

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

餐 厅

J-11



外墙为米黄色真石漆

1.1米下为灰色真石漆

（以甲方指定颜色为准）

外围一圈1.0米女儿墙

外墙为米黄色真石漆

（以甲方指定颜色为准）

柱：桔红色真石漆

（以甲方指定颜色为准）

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-12



建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀

J-13



建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀
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防火墙

防火墙

拟建餐厅 2F

建筑面积：454.26平方米*2层＝908.52平方米

建 筑

沈爽

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

* 本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

  子项名称

图纸名称

本图纸需手续齐全方可用于施工.*

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

曹光明 

宋赢

宋赢

张艳

1:100

施工图

2025.09

李攀
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多贝建筑设计（西安）有限公司

2025.09

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

餐厅结构施工图



结 构 设 计 说 明（一）

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 轩

张 才

张大庆

宋赢

李攀

结构设计说明（一）
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结 构 设 计 说 明（二）

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 轩

张 才

张大庆

宋赢

李攀

结构设计说明（二）
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结 构 设 计 说 明（三）

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 轩

张 才

张大庆

宋赢

李攀

结构设计说明（三）
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结 构 设 计 说 明（四）

在施工过程中若发现图中有不妥之处，请及时与设计院联系。

本总说明未详尽处，应遵照现行国家有关规范与规程规定施工。

注：本图中“ X ”为本工程不使用部分。

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 轩

张 才

张大庆

宋赢

李攀

结构设计说明（四）
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1

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 轩

张 才

张大庆

宋赢

李攀

结构设计说明（五）
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(          )

30d

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 轩

张 才

张大庆

宋赢

李攀

结构设计说明（六）
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钢 结 构 设 计 说 明（一）

钢结构设计说明（一）

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 轩

张 才

张大庆

宋赢

李攀

07



钢 结 构 设 计 说 明（二）

钢结构设计说明（二）

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 轩

张 才

张大庆

宋赢

李攀

08



危 大 工 程 清 单

危大工程范围

项工程范围

基坑工程

支撑体系

安装拆卸工程

脚手架工程

拆除工程

暗挖工程

其它

超过一定规模的

深基坑工程

支撑体系 2

3

1

2

脚手架工程

1

2

3

拆除工程
1

2

暗挖工程 1

其它

1

2

3

4

5

6

危险性较大的

本工程是否涉及 保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见

√

×

×

×

危险性较大的分部分

起重机械

起重吊装及

模板工程及

模板工程及

机械安装拆卸工程

起重吊装及起重

分部分项工程范围

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

本清单根据住房城乡建设部2018年3月8日颁布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和2018年5月17日颁布的《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》编制，其他未注明项应按现行国家相关规范和地方规范执行

√

√

×

√

√

√

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

√

√

√

×

√

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

张大庆

宋赢

张才

李攀

危大工程清单

09



Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

李攀

地基处理平面图

地基处理平面图
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Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

李攀

基础平面布置图

基础平面布置图

GZ1
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Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

张大庆

宋赢

张才

李攀

基础顶～标高8.700柱配筋平面图

基础顶～标高4.150 柱配筋平面图 标高4.150～8.700 柱配筋平面图
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Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

李攀

标高4.150板平法施工图

标高4.150板平法施工图

窗台压顶节点详图

GZ1
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Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

李攀

标高4.150梁平法施工图

标高4.150梁平法施工图
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Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

李攀

标高8.700梁平法施工图

屋面女儿墙节点详图

标高8.700梁平法施工图
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Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

李攀

钢结构屋面结构平面图

钢结构屋面结构平面图
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Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

李攀

钢结构屋面檩条布置图

钢结构屋面檩条布置图
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Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

1:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）

有限公司所有,不得用于本工程以外范围.

建设单位

项目名称

签 署

图纸名称

*本图纸需手续齐全方可用于施工.

子项名称

陈 轩

张 才

施工图结构

2025.091:100

三原县城关街道高渠初级中学

餐厅

三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

专
 
业

方
 
案

建
 
筑

结
 
构

签
 
名
 

日
 
期

专
 
业

给
排
水

暖
 
通

电
 
气

签
 
名
 

日
 
期

张大庆

宋赢

陈 虎

李攀

GJ-1详图
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A-A
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2-2

Date

Dwg. No.

多贝建筑设计（西安）有限公司

说明

Scale

Pjt .No.

StageDept.

阶 段

日 期比 例

工程号 图 号

专 业

项目负责人

Item.Prin

专业负责人

Chief

审 定

Approved

审 核

Examined

校 对

Checked

设 计

Designed

*本图纸的版权,属多贝建筑设计（西安）
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三原县城关街道高渠初级中学后勤用房及附属工程项目

构筑物地上装配式消防水池给排水施工图
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消防设备电源监控系统图

消防电源监控说明
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注：

2，双电源装置须符合GB16806-2006要求，当消防主电源断电后切换到备用回路，切换时间不大于2S。

4，依据GB50974-2014的要求，消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。

3，依据GB50974-2014的要求，消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。应确保水泵在报警后5min内正常工作。

1，根据消防法规要求消防电气控制装置须取得CCCF认证。

5，依据55036-2022的要求， 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能，且机械应急启泵时，消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
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消防泵配电系统图
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1、排风管应采取静电导除等静电防护措施。

2、储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼

吸阀，油箱下部应设置集油坑，300X300X200（深）。

3、发电机基础周围设集油槽，做法见12J912-36页

发电机房内下列部分应接地;
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