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（kg/m�2�）

三、 钢筋： 表示HPB300级钢筋，f�y�(f�y�)=270N/mm�2�。表示HRB400级钢筋，f�y�(f�y�)=360N/mm�2�。



土的类别

边坡坡度
(
高：宽

)

坡顶无荷载 坡顶有静载 坡顶有动载

中密的砂土 1:1.00 1:1.25 1:1.50

中密的碎石类土
1:0.75 1:1.00 1:1.25

硬塑的粉土
1:0.67 1：0.75 1:1.00

中密的碎石类土
1:0.50 1:0.67 1:0.75

硬塑的粉质黏土、黏土
1:0.33 1

：
0.50 1:0.67

老黄土 1:0.10 1：0.25 1:0.33

部 位 工作内容 周期

泵房

冬季室温 冬季每天

室内相对湿度 每天

钢结构及紧固螺栓变形、松动、生锈 每年

储水设备 消防水箱

冬天水温 冬季每天

水位 每月

箱体结构、渗漏情况 每年

供水设备

消防水泵

自动巡检记录 每周

手动启动试运转 每月

出水流量、压力 每季

泵体振动，泵轴温升，电动机功率、 电压、电流 每季

气蚀、渗漏情况 每半年

电动机接地性能 每年

电动机绝缘性能 每年

稳压泵 启泵停泵压力、启泵次数 每天

电源及消防水泵

控 制柜

进柜两路电源 电路正常 每年

电动机电源线 连接压接牢固，电路正常 每年

开关、仪表、元器件

和线路等

应无故障、老化或破损现象 每年

双路电源切换 切换时间不大于 2s 每年

主泵和备用泵运行 切换时间不大于 60s 每年

管道附件

阀门外观、开关灵活度、渗漏情况 每天

检查控制阀门的铅封、锁链完好状态 每月

检查控制阀门的开启状态 每季

过滤器排渣、完好状态 每年

埋地式泵站
消防水箱人孔盖 ，泵房检修孔的锁具完善 ，开闭轨道

正常
每月
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危 大 工 程 清 单

危大工程范围

项工程范围

基坑工程

支撑体系

安装拆卸工程

脚手架工程

拆除工程

暗挖工程

其它

超过一定规模的

深基坑工程

支撑体系 2

3

1

2

脚手架工程

1

2

3

拆除工程
1

2

暗挖工程 1

其它

1

2

3

4

5

6

危险性较大的

本工程是否涉及 保障工程周边环境安全和工程施工安全的意见

√

×

×

×

危险性较大的分部分

起重机械

起重吊装及

模板工程及

模板工程及

机械安装拆卸工程

起重吊装及起重

分部分项工程范围

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

本清单根据住房城乡建设部2018年3月8日颁布的《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》和2018年5月17日颁布的《住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知》编制，其他未注明项应按现行国家相关规范和地方规范执行
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×

×

×

×

×
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×
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消防泵站基础平面图
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基础钢筋布置示意图

AutoCAD SHX Text
地基处理说明：

AutoCAD SHX Text
2、地基处理采用大开挖，基槽开挖范围见基坑开挖底边线，开挖深度为-0.70m，杂填土须全部挖除，

AutoCAD SHX Text
300厚素土，然后做300厚1:6水泥土，上为100厚Ｃ15砼垫层。

AutoCAD SHX Text
5、经处理后，基础底面地基承载力特征值fa 200KPa。处理后的地基承载力宜通过现场静载荷试验确定。

AutoCAD SHX Text
4、回填土的施工质量检验必须分层进行，应在每层的压实系数符合设计要求后铺下层土。

AutoCAD SHX Text
立即进行垫层施工，对基坑进行封闭，防止水浸和暴露，并应及时进行基础施工和回填。

AutoCAD SHX Text
6、基坑开挖应严格按设计要求进行。基坑中挖出的土堆放距离基坑壁的边缘不小于1m，开挖完成后应

AutoCAD SHX Text
3、基础垫层施工前应验槽并确保基础下以挖至2层黄土状土，不得留有耕植土、杂填土、软弱土等不良

AutoCAD SHX Text
地质现象。如遇不良地基，应全部挖除后采用素土压实回填至基础垫层底标高。

AutoCAD SHX Text
回填土压实系数不小于0.94。

AutoCAD SHX Text
10、基坑挖至设计标高后应会同勘察、设计单位进行验槽,通过后方可进行下一道工序。

AutoCAD SHX Text
11、坑底应进行普探，遇问题应按图集《DBJ 61-57-2010》进行处理。

AutoCAD SHX Text
12、人工地基必须检测，检测报告送设计院，经设计院认可后方可进行下一道工序。

AutoCAD SHX Text
13、在使用期间，对建筑物和管道应该经常进行维护和检修，并应该确保所有防水措施发挥有效作用，

AutoCAD SHX Text
9、本场地为Ⅰ级非自重湿陷性黄土场地，在整个基坑开挖、回填和基础及上部结构施工过程中均应按

AutoCAD SHX Text
8、基坑开挖应根据设计要求进行监测，实施动态设计和信息化施工。

AutoCAD SHX Text
防止建筑物和管道的地基侵水湿陷。

AutoCAD SHX Text
《湿陷性黄土地区建筑标准》GB50025-2018中的有关规定进行施工，特别要做好场地的有

AutoCAD SHX Text
效防水和排水措施，不得让雨水和施工水等浸泡场地和基坑。

AutoCAD SHX Text
保证坑壁土体边坡稳定，确保市政管网设施及施工人员的安全。

AutoCAD SHX Text
7、放坡尺寸，由施工单位根据本工程的岩土工程勘察报告和现场情况确定。并应采用有效措施充分

AutoCAD SHX Text
14、施工期间注意采取降排水措施。

AutoCAD SHX Text
基础外边线

AutoCAD SHX Text
基坑开挖底边线
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三原县西阳镇九年制学校教辅用房及附属工程项目

多贝建筑设计（西安）有限公司
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构筑物地上装配式消防水池给排水施工图
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构筑物地上装配式消防水池电气施工图
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消防设备电源监控系统图

消防电源监控说明

图  例  材  料  表
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注：

2，双电源装置须符合GB16806-2006要求，当消防主电源断电后切换到备用回路，切换时间不大于2S。

4，依据GB50974-2014的要求，消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。

3，依据GB50974-2014的要求，消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能。应确保水泵在报警后5min内正常工作。

1，根据消防法规要求消防电气控制装置须取得CCCF认证。

5，依据55036-2022的要求， 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能，且机械应急启泵时，消防水泵应能在接受火警后5min内进入正常运行状态。
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至消防中控室联动控制台

至水源水池液位控制

至压力开关、流量开关

X1

· ·

X2

消防泵配电系统图
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消防泵平面图
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发电机房平面图
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1、排风管应采取静电导除等静电防护措施。

2、储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼

吸阀，油箱下部应设置集油坑，300X300X200（深）。

3、发电机基础周围设集油槽，做法见12J912-36页

发电机房内下列部分应接地;
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