

咸阳市淳化县 2025 年度省级林业草原改革发展资金  
花椒提质增效园建设项目

合 同 书

项目名称: 咸阳市淳化县 2025 年度省级林业草原改革发展资金花椒提质增效园建设项目

甲 方: 淳化县林业工作站

乙 方: 陕西毛木果农业发展有限公司

采购人（以下简称甲方）：淳化县林业工作站

供应商（以下简称乙方）：陕西毛木果农业发展有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》及有关法律的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就咸阳市淳化县2025年度省级林业草原改革发展资金花椒提质增效园建设项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、合同范围

乙方应按照《咸阳市淳化县2025年度省级林业草原改革发展资金花椒提质增效园建设项目》作业设计完成500亩花椒提质增效园建设任务（复合肥料供应1000袋并完成施肥任务、修剪500亩，农药供应500亩三次用药、黄板1.5万张），确保各项服务指标达到作业设计、磋商文件、磋商响应文件要求。

### 二、合同价款

合同总价：大写肆拾陆万柒仟柒佰伍拾元整（小写：467750元）。合同总价包含完成本项目的全部费用；合同总价不受市场价格变化的影响，并作为结算的唯一依据。

### 三、验收及合同款项支付

1、验收：乙方提出验收申请后，甲方应及时组织验收，甲方验收合格后应当出具验收报告。并提供整个项目过程的所有资料。

2、验收依据：合同文本、合同附件、磋商文件、磋商响应文件、项目作业设计。

3、付款方式：验收合格后一次性支付全部费用。

4、甲方在支付费用前，乙方应提供国家税务发票，合

同价包含税款。

#### 四、供货条件

4.1 供货地点：项目作业设计涉及地点

4.2 完成期限：自合同签订后至2026年2月15日之前完成修剪任务；2026年3月20日之前完成复合肥、农药、黄板供货任务；2026年5月底完成项目其他建设内容。

#### 五、权利与义务

##### (一) 甲方的权利和义务

1、应向乙方提供作业范围，并告知地情地貌、自然气候及周边环境因素，为乙方顺利开展工作提供必要的协助。

2、有权对乙方花椒提质增效过程进行全程指导、监督。

3、有权对乙方采购的复合肥、农药、黄板质量进行检查监督，对不符合质量要求的要求进行更换或拒绝使用。

4. 负责服务栽植及后期管理的成果验收，并根据验收结果及时拨付费用。

##### (二) 乙方的权利和义务

1. 负责根据服务内容和时间并结合《咸阳市淳化县2025年度省级林业草原改革发展资金花椒提质增效园建设项目》，制定具体花椒提质增效方案，包括服务区域规划施工队伍等具体安排，并提交甲方审核，经审核同意后方可执行。

2、负责根据服务技术要求，落实服务队伍，并做好作业人员的组织调配、日常管理及人身安全。

3、应对使用的复合肥、农药、黄板质量负责，且符合相关质量标准。

4. 负责收集项目实施过程资料，整理成资料档案，于项

目结束后提交甲方审验。

5、应履行保密义务，除实施本合同需要外，一律不得对外使用本合同相关资料。

6、切实做好安全生产工作，履行本合同造成的任何损害均自行承担。

7、不得将项目转让、分包给其他单位或个人，乙方的磋商文件、磋商响应文件和承诺等内容将列入本合同。

8、在服务期限内，有权根据天气变化合理调整施工进度。

## 六、违约责任

(一)按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(二)未按合同及磋商文件要求要求提产品或产品质量不能满足采购要求，采购人有权终止合同，甚至对供方违约行为进行追究。并按以下两种方式追究乙方违约责任：

1、乙方赔偿甲方解除合同的全部损失（包括但不限于重新采购产生的费用）；

2、乙方支付甲方违约金，违约金计算方法：乙方支付甲方5万元违约金。

(三)如有纠纷，双方友好协商解决，协商不成时可诉讼到甲方所在地人民法院解决。

## 七、合同争议解决的方式

合同一经签订，不得擅自变更、中止或者终止合同。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。双方约定，在履行合同过程中发生争议时，由双方协商解决，协商不成的，双方均依法向甲方所在地人民法院起诉。

## 八、其他事项

(一) 当地政府采购管理部门在合同的履行期间以及履行期后, 可以随时检查项目的执行情况, 对采购标准、采购内容进行调查核实, 并对发现的问题进行处理。

(二) 本合同一式肆份, 甲方持壹份, 乙方持壹份, 采购代理机构存档壹份, 财政部门备案壹份。

(三) 招标文件、投标文件也是合同的组成部分, 合同中未约定的以招标文件、投标文件为准。

甲 方	乙 方
(盖章) 	(盖章) 
地址:	地址:
法人: (签字) 	法定代表人: (签字) 
电话:	电话:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
日期 	日期 