
渭南市林业局陕西省渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目渭南市林业局陕西省渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目

（（2024年）验收结算审核年）验收结算审核中标（成交）明细中标（成交）明细

鸿民国际工程（集团）有限公司受渭南市林业局委托，采用竞争性磋商进行采购陕西省渭南市渭北地区固沟保塬生态保护

修复项目（2024年）验收结算审核（项目编码：ZCSP-渭南市-2025-00011-HMGJ002）项目，中标（成交）供应商名称及
中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （陕西省渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目（2024年）验收结算
审核）

1.1、中标（成交）供应商：北京建智达工程管理股份有限公司
1.2、中标（成交）总价： 930,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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对陕西省渭南市渭北地
区固沟保塬生态保护修
复项目（2024年）开展
二次验收（阶段性验收
及竣工验收）：（1）阶
段性验收时间为施工任
务完成，经过一个生长
季，对各施工标段完成
工程进行现地验收，并
审核各施工标段报送的
完整工程资料和自查报
告，编制阶段性验收报
告。（2）竣工验收为管
护期满，对各施工标段
完成工程进行现地验
收，并审核各施工标段
报送的工程量及结算价
款，编制竣工验收报
告、结算审核报告及竣
工决算报告。

1.成交供应商必须严格遵守
国家相关法律法规和规章，
客观公正，遵守职业道德，
接受采购人的监督和检查，
对其工作成果负责。 2.在服
务过程中应该坚持独立、客
观、公正、科学的原则，对
于报送资料中存在的问题和
进展情况要及时向采购人报
告，接受采购人复审，及时
答复有关问题。 3.成交供应
商或拟派项目人员不得与被
审核单位有关联关系，包括
但不限于管理关系、参股、
相互任职或兼职等，如存在
关联关系，采购人有权解除
本项目合同。项目部项目人
员不得与被审核单位存在任
何利害关系，若存在此类情
形，成交供应商应更换所派

项目人员。
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930,000.001.00项930,000.00

鸿民国际工程（集团）有限公司
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-第1页-


	渭南市林业局陕西省渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目（2024年）验收结算审核中标（成交）明细
	一、合同包1 （陕西省渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目（2024年）验收结算审核）


