
渭南市林业局2022年、2023年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复

项目作业设计技术支撑服务(二次)中标（成交）明细

鸿民国际工程（集团）有限公司受渭南市林业局委托，采用竞争性磋商进行采购2022年、2023年渭南市渭北地区固沟保
塬生态保护修复项目作业设计技术支撑服务(二次)（项目编码：ZCSP-渭南市-2025-00936-HMGJ009.1B1）项目，中标（成
交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （2022年、2023年渭南市渭北地区固沟保塬生态保护修复项目作业设计
技术支撑服务）

1.1、中标（成交）供应商：陕西鑫瑞景林业科技有限公司
1.2、中标（成交）总价： 635,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1.作业设计修改与补
充：对原有作业设计变
更部分进行现场勘查和
问题分析，提出优化建
议并完成修改。 根据施
工实际需求，补充细化
设计方案，确保设计符
合国家及地方生态修复
技术标准。 2.施工过程
技术指导：提供施工技
术交底，明确关键工序
和质量要求。 全程跟踪
施工进度，对施工工
艺、材料使用、安全措
施等进行现场指导，及
时解决技术问题。 建立
动态反馈机制，协调设
计单位、施工单位和监
理单位的沟通。 3.竣工
验收参与：协助编制竣
工验收材料，参与竣工
验收，对工程质量、生
态修复等实施情况进行
技术把关，并在验收结
果上签字盖章。

自合同
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日起至
工程竣
工验收
结算完
为止
（其中
设 计
修改补
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合同签
订之日
起10
日历天
完成全
部设计
修改补
充内
容）

1.《造林作业设计规程》 (办生字
〔2023〕 117号) 2.《造林技术规
程》（GB/T 15776-2023） 3.
《陕西省主要造林树种苗木质量分
级》（DB61/T 378–2006） 4.
《退化林修复技术规程(试行)》

(2023年)； 5.《森林抚育规程》
(GB/T 15781-2015)； 6.《三北
防护林退化林分修复技术规程》

(LY/T2786-2017)； 7.《第三次
全国国土调查技术规程》 (TD/T

1055-2019)； 8.《森林资源规划
设计调查技术规程》 (GB/T

26424-2017)； 9.《黄土丘陵沟
壑区人工造林技术规程》

（GB/T2358-2014）； 10.《陕
西省主要造林树种人工造林密
度》11.《营造林总体设计规程》
（GB/T15782-2009）； 12.《人

工造林质量评价指标》
（LY/T1844-2009）； 其他未列
明的国家、省、市最新发布的相关
规范标准及采购人要求。

635,000.001.00项635,000.00

鸿民国际工程（集团）有限公司
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