

葡萄标准化果园建设提升项目

工程

工程量清单

招 标 人：

(盖章)

2025 年 11 月 10 日

工程名称：葡萄标准化果园建设提升项目

工程量清单

编制人：(注册造价工程师签字及盖章)

审核人：(一级注册造价工程师签字及盖章)

编(审)单位：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

编制时间：2025 年 11 月 10 日

招标人：(盖章)

法定代表人或其授权人：(签字或盖章)

工程项目清单费用汇总表

工程名称:葡萄标准化果园建设提升项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金 额（元）	
						综合单价	合 价
		标准化改造					
1	01B037	标准化改造	1. 店面形象统一升级、产品展示陈列优化、冷链保鲜设施补充及数字化销售终端配置	项	1		
		八斗北					
2	01B001	卡槽(镀锌铝)	1. 规格:1.5厚	m	290		
3	01B004	连接片		个	100		
4	01B003	卷膜杆	1. 规格:2.5*2*6	根	220		
5	01B005	压膜卡(防风)		个	2220		
6	01B006	钻尾丝		盒	8		
7	01B027	卡槽拆装费		棚	3		
8	01B028	卷膜杆拆装费		道	8		
		八斗南					
9	01B009	卷膜杆	1. 规格:2.5*2*6	根	245		
10	01B010	压膜卡(防风)		个	1600		
11	01B011	钻尾丝		盒	15		
12	01B029	卷膜杆拆装费		道	8		
		十九连体棚					
13	050303010001	棚膜	1. 规格:10丝P0膜	m2	944.25		
14	01B013	卡槽(镀锌铝)	1. 规格:1.0厚	m	850		
15	01B014	钻尾丝		盒	5		
16	01B030	卡槽拆装费		棚	19		
17	01B031	膜拆装费		m2	944.25		
		观光棚					
18	050303010002	棚膜	1. 规格:10丝P0膜	m2	1716		
19	01B016	卡槽(镀锌铝)	1. 规格:1.0厚	m	1280		
20	01B019	压膜卡(防风)		个	550		
21	01B032	膜拆装费		m2	1716		
		18连体棚					
22	050303010003	棚膜	1. 规格:10丝P0膜	m2	24975.5		
23	01B020	卡槽(镀锌铝)	1. 规格:1.0厚	m	15500		
24	01B021	连接片		个	2500		
25	01B007	压膜绳		包	15		
26	01B022	卷膜杆	1. 规格:2.5*2*6	根	840		

分部分项工程项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

措施项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单计价表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量	金 额 （元）	
				综合单价	合价
1	暂列金额				
1.1					
2	专业工程暂估价				
2.1					
3	计日工				
3.1					
3.2					
3.3					
4	总承包服务费				
4.1	发包人供应材料保管费				
4.2	发包人发包专业工程管理服务_协调与管理				
4.3	发包人发包专业工程管理服务_协调、管理并提供配合服务				
5	合同中约定的其他项目				
5.1	优质工程增加费				
5.2	智慧工地增加费				
合 计					

注：1 表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；

只填写“合价”列数值。

专业工程暂估价明细表

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

材料暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

专业/标段：房屋建筑与装饰工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：1 招标人列明材料名称、规格、型号、单位和暂估单价，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价；
2 合同价格调整、期中支付、工程结算时发承包人共同确认数量和确认单价。