

附表6:

临渭区2025年度省级林业草原改革发展资金森林植被恢复项目小班作业设计和工程量一览表

乡镇	村	小班号	小班面积(亩)	作业面积(亩)	立地类型号	造林模式号	造林地清理(工日)	整地(工日)	施肥(工日)	栽植(工日)	浇水(工日)	铺设育林板(工日)	未成林抚育管护(工日)	种苗(株)		育林板(个)	GGR(g)	有机肥(kg)
														油松	侧柏			
合计			522	500			1258	1000	500	1000	500	1000	1500	9184	18816	28000	500	40000
丰原镇	阿杆村	1	72	69	I	I	174	138	69	138	69	138	207	3864		3864	69	5520
		小计	72	69			174	138	69	138	69	138	207	3864		3864	69	5520
	吴田村	1	77	74	I	I	186	148	74	148	74	148	222	4144		4144	74	5920
		小计	77	74			186	148	74	148	74	148	222	4144		4144	74	5920
阎村镇	西王村	1	22	21	I	I	53	42	21	42	21	42	63	1176		1176	21	1680
		2	43	42	II	II	106	84	42	84	42	84	126		2352	2352	42	3360
		3	16	16	II	II	40	32	16	32	16	32	48		896	896	16	1280
		小计	81	79			199	158	79	158	79	158	237	1176	3248	4424	79	6320
三张镇	油王村	1	42	40	II	II	100	80	40	80	40	80	120		2240	2240	40	3200
		2	62	59	II	II	149	118	59	118	59	118	177		3304	3304	59	4720
		3	50	48	II	II	121	96	48	96	48	96	144		2688	2688	48	3840
		4	138	131	II	II	329	262	131	262	131	262	393		7336	7336	131	10480
		小计	292	278			699	556	278	556	278	556	834		15568	15568	278	22240