

附表6:

临渭区2025年度省级林业草原改革发展资金重点区域绿化补助项目小班作业设计和工程量一览表

乡镇	村	小班号	小班面积(亩)	作业面积(亩)	立地类型号	造林模式号	造林地清理(工日)	整地(工日)	施肥(工日)	栽植(工日)	浇水(工日)	铺设育林板(工日)	未成林抚育管护(工日)	种苗(株)		育林板(个)	GGR(g)	有机肥(kg)
														油松	侧柏			
合计			655	634			762	634	190	507	190	507	955	14154	12474	26628	634	25360
崇凝镇	三兴村	1	63	61	II	II	73	61	18	49	18	49	92		2562	2562	61	2440
崇凝镇	三兴村	2	19	19	II	II	23	19	6	15	6	15	29		798	798	19	760
崇凝镇	三兴村	3	27	26	II	II	31	26	8	21	8	21	39		1092	1092	26	1040
崇凝镇	三兴村	4	53	51	II	II	61	51	15	41	15	41	77		2142	2142	51	2040
崇凝镇	三兴村	小计	162	157			188	157	47	126	47	126	237		6594	6594	157	6280
桥南镇	岭西村	1	26	25	II	II	30	25	8	20	8	20	38		1050	1050	25	1000
桥南镇	岭西村	2	21	20	II	II	24	20	6	16	6	16	30		840	840	20	800
桥南镇	岭西村	小计	47	45			54	45	14	36	14	36	68		1890	1890	45	1800
阎村镇	龙泉寺村	1	14	14	II	II	17	14	4	11	4	11	21		588	588	14	560
阎村镇	龙泉寺村	2	13	13	II	II	16	13	4	10	4	10	20		546	546	13	520
阎村镇	龙泉寺村	3	34	33	II	II	40	33	10	26	10	26	50		1386	1386	33	1320
阎村镇	龙泉寺村	4	25	24	II	II	29	24	7	19	7	19	36		1008	1008	24	960
阎村镇	龙泉寺村	5	11	11	II	II	13	11	3	9	3	9	17		462	462	11	440
阎村镇	龙泉寺村	小计	97	95			115	95	28	75	28	75	144		3990	3990	95	3800
阎村镇	双龙村	1	203	196	I	I	236	196	59	157	59	157	294	8232		8232	196	7840
阎村镇	双龙村	2	31	30	I	I	36	30	9	24	9	24	45	1260		1260	30	1200
阎村镇	双龙村	小计	234	226			272	226	68	181	68	181	339	9492		9492	226	9040
阳郭镇	双河村	1	115	111	I	I	133	111	33	89	33	89	167	4662		4662	111	4440
阳郭镇	双河村	小计	115	111			133	111	33	89	33	89	167	4662		4662	111	4440