
油松 侧柏

655 634 762 634 190 507 190 507 955 14154 12474 26628 634 25360

崇凝镇 三兴村 1 63 61 Ⅱ Ⅱ 73 61 18 49 18 49 92 2562 2562 61 2440

崇凝镇 三兴村 2 19 19 Ⅱ Ⅱ 23 19 6 15 6 15 29 798 798 19 760

崇凝镇 三兴村 3 27 26 Ⅱ Ⅱ 31 26 8 21 8 21 39 1092 1092 26 1040

崇凝镇 三兴村 4 53 51 Ⅱ Ⅱ 61 51 15 41 15 41 77 2142 2142 51 2040

崇凝镇 三兴村 小计 162 157 188 157 47 126 47 126 237 6594 6594 157 6280

桥南镇 岭西村 1 26 25 Ⅱ Ⅱ 30 25 8 20 8 20 38 1050 1050 25 1000

桥南镇 岭西村 2 21 20 Ⅱ Ⅱ 24 20 6 16 6 16 30 840 840 20 800

桥南镇 岭西村 小计 47 45 54 45 14 36 14 36 68 1890 1890 45 1800

阎村镇 龙泉寺村 1 14 14 Ⅱ Ⅱ 17 14 4 11 4 11 21 588 588 14 560

阎村镇 龙泉寺村 2 13 13 Ⅱ Ⅱ 16 13 4 10 4 10 20 546 546 13 520

阎村镇 龙泉寺村 3 34 33 Ⅱ Ⅱ 40 33 10 26 10 26 50 1386 1386 33 1320

阎村镇 龙泉寺村 4 25 24 Ⅱ Ⅱ 29 24 7 19 7 19 36 1008 1008 24 960

阎村镇 龙泉寺村 5 11 11 Ⅱ Ⅱ 13 11 3 9 3 9 17 462 462 11 440

阎村镇 龙泉寺村 小计 97 95 115 95 28 75 28 75 144 3990 3990 95 3800

阎村镇 双龙村 1 203 196 Ⅰ Ⅰ 236 196 59 157 59 157 294 8232 8232 196 7840

阎村镇 双龙村 2 31 30 Ⅰ Ⅰ 36 30 9 24 9 24 45 1260 1260 30 1200

阎村镇 双龙村 小计 234 226 272 226 68 181 68 181 339 9492 9492 226 9040

阳郭镇 双河村 1 115 111 Ⅰ Ⅰ 133 111 33 89 33 89 167 4662 4662 111 4440

阳郭镇 双河村 小计 115 111 133 111 33 89 33 89 167 4662 4662 111 4440

附表6：

临渭区2025年度省级林业草原改革发展资金重点区域绿化补助项目小班作业设计和工程量一览表
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