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大荔县水产工作站
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1、工程名称：2024年大荔县内陆集中连片池塘

尾水治理项目

2、工程地点：安昌村东侧黄河老崖下

3、项目概况：项目建设内容包括整修一座曝气

池、一座沉淀池、一座净化池；新建混凝土道

路、原有渠道整修等。

二.、沉淀池、净化池、曝气池

1、曝气池护坡采用HDPE防水膜,采用生物丝状

填料和曝气盘工艺进行曝气；

2、沉淀池、净化池护坡采用HDPE防水膜，修整

土质边坡，边坡压实系数0.93；

3、施工时如遇异常地质情况或与地质报告不符

应及时与有关部门联系，及时采取措施。

三.、生态渠道

生态渠道上口宽度10-5m；高度1.8m-2m，坡比

1:1.2-1.5，具体以现场实际情况进行调整。

四、其他:

1、所有预埋件均需作防腐或防锈处理。预埋木

砖及露明木构件须用水柏油防腐;金属构配件、

埋件及套管，除锈后均刷防锈漆两度；

2、隐蔽部位与隐蔽工程施工完毕后，应及时会

同有关部门进行检查及验收；

3、施工时土建应与电气 水道 暖风等专业密切

配合；

4、凡本设计未注明要求者均按国家现行施工及

验收规范要求进行施工。
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图例：

现状渠道清理

杂草清理；地面整平

杂草清理；边坡修整

养殖塘清表、清淤(50cm深）

杂草清理；现状土坝开挖



净化池

曝气池

沉淀池

改造平面分区四 1:1000
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边坡修整；铺防渗黑膜

原有生态渠道改造
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生态渠道平面索引图 1:5000

图例：

新建生态渠道

原有生态渠道改造



1.A-A渠道剖面 1:100

4.D-D渠道剖面 1:100

2.B-B渠道剖面 1:100

3.C-C渠道剖面 1:100

5.A1-A1渠道剖面 1:100

6.B1-B1渠道剖面 1:100

7.C1-C1渠道剖面 1:100
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注：渠道高度2m。



三池两坝平面布置图 1:800

50

路基清表宽度L+2*500

混凝土路面宽度L

灰土基层宽度L+2*250

50

标注单位：mm

说明：

1、横向伸缩缝：路宽小于5米，每5米一道缩缝，路宽达到25%-30%或初凝后，施工切缝，切缝深度2/3H;

大于5米的，不超25m2设一道缩缝，缩缝在混凝土强度

2、纵向伸缩缝：一次铺筑宽度大于5米，设置纵向伸每100米，设一道胀缝，用沥青料填筑；缩缝一道；

3、横向坡比为1.5%；

4、2:8灰土压实度不小于95%，路床压实度不小于92%.
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曝气池改造平面图 1:500

A-A 1:30
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比
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曝气管及曝气盘安装系统图 1:500

1、管材规格

   室外地上管道送风管，采用DN75PVC管道，支管采用DN50PVC管道.

2、管道支托架

   除图中另有设计外均采用给水排水标准图集“03S402”相应的支托架、管卡；

3、设备安装定位尺寸本图未作具体标定的，应根据土建设备基础和设备安装说明进行安装。所有设备均应待设备到货后仔细核对基础尺寸

后方可安装。如与设计图纸型号不符或者变更，应对设备基础做相应的修改。

4、本说明未及之处本工程施工及验收按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）及国家其他相关的规范、规定执行。

曝气管及曝气盘安装平面图 1:500

曝气机基础做法图 1:30

曝气机预埋件由厂商提供
曝气机基础平面图 1:30
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丝状填料平面布置图 1:500

丝状填料剖面布置图 1:35

坡
比
1:1.5 坡

比
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5
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曝气设备接电平面布置图 1:2000



沉淀池改造平面图 1:500

沉淀池、净化池A-A 1:30

坡
比
1:1.5

净化池改造平面图 1:500
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过滤坝垫层钢筋布置图 1:150

过滤坝立墙钢筋布置图 1:60

过滤坝垫层1-1断面图 1:60

渗坝立墙格栅平面图 1:50
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渗坝步道平面图 1:35

渗坝钢构平面图 1:80

说明：

1、过滤坝采用三级级配石子。

2、第一道石子直径5-6cm、第二道石子直径3-4cm,第三道石子直

径小于3cm.三道石子用方钢焊接成铁笼，之间用铁格栅分开。

3、混凝土垫层厚度150mm

4、土料垫层夯实

5、过滤坝设计规格为3m*10m。

过滤坝断面图 1:80

渗坝钢构立面图 1:80

管道剖面图 1:20
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