

大荔县农业技术推广中心
关于大荔县 2025 年地膜科学回收使用项目
——农作物生产安全越冬地膜覆盖示范
主体采购合同

签订地点：大荔县农业技术推广中心

项目编号：SXCFY20251201

采购人（甲方）：大荔县农业技术推广中心

中标人（乙方）：渭南金丰公社农业服务有限公司

根据大荔县 2025 年地膜科学回收使用项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、合同文件

1. 协议书条款
2. 招标文件
3. 投标文件
4. 中标通知书
5. 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

二、服务期

7 日历天。

三、服务范围及面积

服务范围：大荔县（采购人指定地点）；



服务面积：加厚地膜推广面积：50000 亩。

四、质量要求

合格

五、合同价款

总价（人民币）：大写 壹佰壹拾伍万元 整；小写
¥ 1150000.00 元。

中标单价：加厚高强度地膜：11.50 元/kg。

（即完成本次工作所有内容的费用，包括完成本次作业服务的所有费用，包括但不限于项目材料费、人工费、验收费、管理费、税金、利润、招标文件明示及暗示所有风险等所有费用，服务期内采购人不再增加任何费用。）

六、按招标文件、《中华人民共和国政府采购法》等有关规定要求，同时补充以下内容：

1. 乙方未经甲方及有关部门同意，不得擅自变更在本项目招标活动中响应的项目范围、实施方案和项目负责人。

2. 乙方必须自行实施，不得转包、分包为了确保项目质量，乙方应组织一支强有力的技术骨干队伍，建立严格的质量管理体系，规范操作。

3. 乙方在响应文件和招标中的承诺以及补充意见等内容、将作为成交条件列入合同。

4. 乙方如确因服务实际情况发生变化（不可抗拒）或其他因素造成需对方案进行修改、完善补充时，需会同甲方商定。因此发生的费用，由双方协商解决。

七、服务验收

1. 乙方全面完成项目服务任务后要及时组织自查，并向甲方提交自查报告，甲方对自查报告进行审核，审核内容包括：实施方案执行、任务完成情况、项目实施质量、项目成效、存在问题与建议等。

2. 本项目由甲方及相关部门定期对项目进行阶段性审验

3. 按招标文件、投标文件及澄清函、项目检查情况等综合指标进行验收各项指标均应符合验收标准及要求。

八、付款

1. 乙方将地膜送达指定地点，补助给用膜主体，指导开展覆膜工作及相应的技术服务结束，项目结束并审验合格后一次性支付款项。

2. 乙方账户信息

户名：渭南金丰公社农业服务有限公司

银行账号：26505501040000702

开户银行：中国农业银行股份有限公司渭南临渭区支行营业部

九、双方职责

1. 甲方职责

(1) 负责给乙方提供技术指导，对乙方在服务实施过程中的各个环节进行检查、监督。

(2) 接到乙方验收申请后或乙方完工后，应及时组织验收，验收合格后向有关主管部门申请抽查或核查，通过主管部门抽查或核查且无异议后，按合同规定付清乙方款项。

2. 乙方职责

(1) 认真履行本合同责任，严格按方案设计实施项目，全



额完成承包范围内的服务任务。

(2) 注意安全生产，承担安全责任。所出现的工伤事故和经济损失全部由乙方负责。乙方所拟派的工作人员，若在服务期间发生任何伤害，甲方概不负责，由乙方自行处理。

(3) 乙方接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督，不得延误项目实施时机，否则视为违约，负违约责任。

(4) 乙方在作业服务中必须做好防火和环境保护工作，若出现火灾或环境破坏事故，全部损失由乙方承担。

十、违约责任

因乙方原因造成工期延误（自然灾害等不可抗力除外），甲方有权从未付款项中按每日 3‰ 合同价款扣除违约金，此违约以 30 日为限；若甲方未按约定时间付款，则乙方有权按每日 3‰ 合同价款收取违约金。

十一、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并报送有关权威机构出具的证明

3. 不可抗力事件延续 30 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同

十二、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向项目所在地法院起诉。

十三、合同生效及其它

1. 本合同经采购人、中标人法定代表人或其委托人签字并加盖公章后生效

本合同一式四份，采购人、中标人各执一份，其余相关部门各一份。

采购人：

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：

时间：2026.1.15



中标人：

法定代表人或

委托代理人（签字或盖章）：

时间：2026.1.15

