

澄城县自然资源局2025年、2026年土地储备专项债券项目实施方案编制项目(二次)中标(成交)明细

澄城县政府采购中心受澄城县自然资源局委托，采用竞争性磋商进行采购2025年、2026年土地储备专项债券项目实施方案编制项目(二次) (项目编号: CZCZRZY(2026)FABZ-2) 项目, 中标(成交) 供应商名称及中标(成交) 结果如下:

一、合同包1 (2025年、2026年土地储备专项债券项目实施方案编制项目)

1.1、中标(成交) 供应商: 陕西康胜房地产资产评估有限责任公司

1.2、中标(成交) 总价: 1,347,000.00 元

1.3、中标(成交) 标的明细:

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-1	云计算服务	2025年、2026年土地储备专项债券项目实施方案编制项目	根据《国务院办公厅关于优化完善地方政府专项债券管理机制的意见》(国办发〔2024〕52号)的要求, 建立“常态化申报、按季度审核”的项目申报审核机制, 应在每年10月底前完成下一年度项目的集中报送, 并在次年2月底、5月底、8月底前分别完成该年度第二季度、第三季度、全年项目的补充报送。基于上述内容, 澄城县自然资源局根据要求初步筛选四个项目包分别列入2025年、2026年澄城县地方政府专项债券发行计划。	以实际实施的项目包为单位, 完成2025年、2026年渭南市澄城县新增土地储备项目实施方案、事前绩效评估及相关土地评估咨询报告的编制工作; 完成相关省、部、市级土地储备专项债券相关系统所需资料的整理及上传, 通过省级系统审核并完成项目入库; 最终提交对应的成果文件。成果文件要求: 项目实施方案(电子版)、事前绩效评估报告(纸质版)、土地评估咨询类报告(纸质版)等。	自合同签订之日起90日历天	以实际实施的项目包为单位, 完成2025年、2026年渭南市澄城县新增土地储备项目实施方案、事前绩效评估及相关土地评估咨询报告的编制工作; 完成相关省、部、市级土地储备专项债券相关系统所需资料的整理及上传, 通过省级系统审核并完成项目入库; 最终提交对应的成果文件。成果文件要求: 项目实施方案(电子版)、事前绩效评估报告(纸质版)、土地评估咨询类报告(纸质版)等。	1,347,000.00	1.00	项	1,347,000.00

澄城县政府采购中心
2026年04月28日