
白水县教育体育局白水中学食堂建设项目监理白水县教育体育局白水中学食堂建设项目监理中标（成交）明细中标（成交）明细

受受白水县教育体育局白水县教育体育局委托，采用委托，采用进行采购进行采购白水中学食堂建设项目监理白水中学食堂建设项目监理（项目编码：（项目编码：ZCSP-白水县白水县-2025-00184-01118）项目，中标（成）项目，中标（成

交）供应商名称及中标（成交）结果如下：交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （白水中学食堂建设项目监理）
1.1、中标（成交）供应商：陕西中裕恒越项目管理有限公司、中标（成交）供应商：陕西中裕恒越项目管理有限公司

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价： 336600.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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工

程

监

理

服

务

服务

白水

中学

食堂

建设

项目

监理

施工阶段的质量控制、进度

控制、投资控制（含变

更）、信息管理（文档）、

合同管理、组织协调、安全

与文明施工管理，缺陷责任

期、保修期相关服务等。

施工阶段的质量控制、进度

控制、投资控制（含变

更）、信息管理（文档）、

合同管理、组织协调、安全

与文明施工管理，缺陷责任

期、保修期相关服务等。

自监理合同签订之日起，至工程缺陷

责任期结束之日止。核心监理服务期

（施工阶段及竣工初验）计划为365
日历天（具体起止日期可能根据实际

开工时间调整），并包含缺陷责任期

及保修期内的相关监理服务。

合

格
1.00项336,600.00336,600.00
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