

富平县自然资源局（本级）富平县2024年山水林田湖草沙生态修复项目 监理中标（成交）明细

陕西嘉昱昕项目管理有限公司受富平县自然资源局（本级）委托，采用竞争性磋商进行采购富平县2024年山水林田湖草沙生态修复项目监理（项目编码：JYXZB2025-008（2））项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（富平县庄里镇北山区废弃矿山生态修复项目（一期）监理）

1.1、中标（成交）供应商：泾清项目管理有限公司

1.2、中标（成交）总价：342,591.13 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程	富平县2024年山水林田湖草沙生态修复项目（一期）	一、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 二、项目概况：本项目主要对富平县庄里镇北山区废弃矿山生态修复项目（一期）施工阶段和保修阶段的所有内容的监理工作，具体包括施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段的监理工作。服务期：四个月（具体开工、竣工日期以签订合同为准，与实际施工工期为准） 三、工程监理标准 1、《建设工程监理规范》（GB 50319-2013）。 2、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、省、市、行业和地方规范、标准和规程。 3、规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。 4、在合同履行期间，监理人应满足委托人的特定技术要求，满足设计要求，满足陕西省及西安市的有关强制性规定；监理人应严格执行中华人民共和国强制性标准，执行现行的或即将颁布的行业标准、规范；如有新颁国家标准及行业标准、规范，委托人指令执行时，监理人应当执行。	一、需满足的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 二、项目概况：本项目主要对富平县庄里镇北山区废弃矿山生态修复项目（一期）施工阶段和保修阶段的所有内容的监理工作，具体包括施工前期准备阶段、施工阶段、竣工验收阶段和工程保修阶段的监理工作。服务期：四个月（具体开工、竣工日期以签订合同为准，与实际施工工期为准） 三、工程监理标准 1、《建设工程监理规范》（GB 50319-2013）。 2、除合同另有约定外，本工程适用现行国家、省、市、行业和地方规范、标准和规程。 3、规范、标准和规程如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。 4、在合同履行期间，监理人应满足委托人的特定技术要求，满足设计要求，满足陕西省及西安市的有关强制性规定；监理人应严格执行中华人民共和国强制性标准，执行现行的或即将颁布的行业标准、规范；如有新颁国家标准及行业标准、规范，委托人指令执行时，监理人应当执行。	四个月（具体开工、竣工日期以签订合同为准，与实际施工工期为准）	满足委托人的特定技术要求，满足设计要求，满足陕西省及西安市的有关强制性规定；监理人应严格执行中华人民共和国强制性标准，执行现行的或即将颁布的行业标准、规范；如有新颁国家标准及行业标准、规范，委托人指令执行时，监理人应当执行	342,591.13	1.00	项	342,591.13

二、合同包2（富平县顺阳河流域生态林提升工程（二期）监理）

1.1、中标（成交）供应商：陕西大用项目管理有限公司

1.2、中标（成交）总价：457,526.97 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	工程监理服务	富平县2024年山水林田湖草沙生态修复项目（二期）	完全响应磋商文件要求	完全响应磋商文件要求	四个月（具体开工、竣工日期以签订合同为准，与实际施工工期为准）	完全响应磋商文件要求	457,526.97	1.00	项	457,526.97

陕西嘉昱昕项目管理有限公司

2025年09月18日