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序号 项目编码 项目名称 计量单位 工程数量

室外改造

1 040203005001

水泥混凝土
[项目特征]
1.做法:180厚C25混凝土路面分块现浇,振捣密
实随打随抹平,每块路面长度不大于6m,留缝10
宽用沥青砂填实
2.300厚3:7灰土分两层夯实(压实系数≥0.97)
[工作内容]
1.铺设垫层
2.混凝土浇筑

m2 752.67

2 040801001001

拆除路面
[项目特征]
1.拆除180厚混凝土路面,拆除300厚灰土
[工作内容]
1.拆除

m2 451.27

3 040801001002

拆除路面
[项目特征]
1.拆除60厚花砖地面,150厚混凝土层,370厚灰
土
[工作内容]
1.拆除

m2 225.1

4 040801004001

拆除侧缘石
[项目特征]
1.材质:混凝土道牙
[工作内容]
1.拆除

m 168

5 AB001 拆除旧房屋至地面下-0.48m并垃圾外运 m2 76.3

6 AB072

垃圾外运
[项目特征]
1.垃圾外运5km
[工作内容]
1.装车、外运

m3 409.8

7 AB073 外购土(自然方) m3 642.78

南教学楼改造

拆除

8 AB019

拆除木门
[项目特征]
1.尺寸:1000*3000mm
2.拆除木门（含门套）
[工作内容]
1.拆除门
2.垃圾外运

樘 43

9 AB020

拆除铝合金窗
[项目特征]
1.拆除铝合金窗
[工作内容]
1.拆除及外运

樘 123
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10 AB034

铲除原地面水泥砂浆面层
[项目特征]
1.铲除原地面水泥砂浆面层
[工作内容]
1.拆除

m2 1030.1

11 AB035

垃圾归堆、外运
[项目特征]
1.垃圾归堆
2.垃圾外运5km
[工作内容]
1.归堆、装车、外运

m3 67.72

12 AB036

铲除内墙涂料
[项目特征]
1.做法:铲除原内墙涂料面层
2.垃圾外运
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾外运

m2 1917.89

13 AB038

铲除内墙瓷片
[项目特征]
1.做法:拆除原内墙瓷砖面层
[工作内容]
1.铲除

m2 1097.64

14 AB037

铲除天棚涂料
[项目特征]
1.做法:铲除原天棚涂料面层
2.垃圾外运
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾外运

m2 1706.93

15 AB039

铲除屋面防水卷材
[项目特征]
1.铲除屋面原有4厚SBS防水卷材
[工作内容]
1.铲除

m2 724.67

16 AB040

垃圾归堆、下楼、外运
[项目特征]
1.垃圾归堆、下楼
2.垃圾外运5km
[工作内容]
1.归堆、下楼、装车、外运

m3 4.09

新做

17 AB021
修补门窗洞口
[项目特征]
1.修补门窗洞口(含塞缝)

樘 166

18 020402006001
防盗门
[项目特征]
1.门类型:防盗门(含门套)

樘 43
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2.框材质、外围尺寸:1000*3000mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

19 020406001001

铝合金窗
[项目特征]
1.材质:灰色铝合金四腔型材5+9A+5 LOW-E中
空玻璃窗
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

m2 366.75

20 020102002003

块料楼地面
[项目特征]
1.做法:铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.面层铺设

m2 863.19

21 020106002001

块料楼梯面层
[项目特征]
1.做法:铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.面层铺贴

m2 58.96

22 020204003002

块料墙面
[项目特征]
1.做法:陕09J01 裙9 1~4项
2.白水泥擦缝
3.贴5～8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小
时以上）
4.5厚1∶2建筑胶水泥砂浆粘结层
5.6厚1∶0.5∶2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴

m2 1097.64

23 020506001001

抹灰面油漆
[项目特征]
1.部位:内墙面、天棚
2.做法:刮腻子2道，白色乳胶漆3遍
[工作内容]
1.基层清理

m2 3624.82
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2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

24 010702001003

屋面卷材防水（其中上翻面积128.34m2）
[项目特征]
1.25厚1:3水泥砂浆找平层
2.铺设4厚SBS防水卷材1道,3厚SBS防水卷材1
道,注意方向和对接口处的打结
3.铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半
缝分格
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.水泥砂浆保护层

m2 722.5

实验楼改造

拆除

25 AB043

铲除原地面水泥砂浆面层
[项目特征]
1.铲除原地面水泥砂浆面层
[工作内容]
1.拆除

m2 234.35

26 AB044

垃圾归堆、外运
[项目特征]
1.垃圾归堆
2.垃圾外运5km
[工作内容]
1.归堆、装车、外运

m3 21.42

27 AB045

铲除内墙涂料
[项目特征]
1.做法:铲除原内墙涂料面层
2.垃圾外运
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾外运

m2 693.07

28 AB046

铲除内墙瓷片
[项目特征]
1.做法:拆除原内墙瓷砖面层
[工作内容]
1.铲除

m2 420.1

29 AB047

铲除天棚涂料
[项目特征]
1.做法:铲除原天棚涂料面层
2.垃圾外运
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾外运

m2 668.59
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30 AB048

铲除屋面防水卷材
[项目特征]
1.铲除屋面原有4厚SBS防水卷材
[工作内容]
1.铲除

m2 234.19

31 AB049

垃圾归堆、下楼、外运
[项目特征]
1.垃圾归堆、下楼
2.垃圾外运5km
[工作内容]
1.归堆、下楼、装车、外运

m3 1.32

新做

32 020102002004

块料楼地面
[项目特征]
1.做法:铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.面层铺设

m2 185.78

33 020104002001

木地板
[项目特征]
1.做法:清理原水泥地面，新铺木地板
[工作内容]
1.基层清理
2.面层铺贴

m2 177.66

34 020106002002

块料楼梯面层
[项目特征]
1.做法:铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.面层铺贴

m2 35.9

35 020204003003

块料墙面
[项目特征]
1.做法:陕09J01 裙9 1~4项
2.白水泥擦缝
3.贴5～8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小
时以上）
4.5厚1∶2建筑胶水泥砂浆粘结层
5.6厚1∶0.5∶2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴

m2 420.1
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5.面层铺贴

36 020506001002

抹灰面油漆
[项目特征]
1.部位:内墙面、天棚
2.做法:刮腻子2道，白色乳胶漆3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 1361.66

37 010702001004

屋面卷材防水（其中上翻面积48.26m2）
[项目特征]
1.25厚1:3水泥砂浆找平层
2.铺设4厚SBS防水卷材1道,3厚SBS防水卷材1
道,注意方向和对接口处的打结
3.铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半
缝分格
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油
4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.水泥砂浆保护层

m2 234.19

教学北楼改造

拆除

38 AB050

拆除木门
[项目特征]
1.尺寸:1000*3000mm
[工作内容]
1.拆除门
2.垃圾外运

樘 33

39 AB051

拆除铝合金窗
[项目特征]
1.拆除铝合金窗
[工作内容]
1.拆除及外运

樘 90

40 AB052

铲除原地面水泥砂浆面层
[项目特征]
1.铲除原地面水泥砂浆面层
[工作内容]
1.拆除

m2 1086.98

41 AB053

垃圾归堆、外运
[项目特征]
1.垃圾归堆
2.垃圾外运5km
[工作内容]
1.归堆、装车、外运

m3 58.22

42 AB054 铲除内墙涂料
[项目特征]

m2 1526.78
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1.做法:铲除原内墙涂料面层
2.垃圾外运
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾外运

43 AB055

铲除内墙瓷片
[项目特征]
1.做法:拆除原内墙瓷砖面层
[工作内容]
1.铲除

m2 781.95

44 AB056

铲除天棚涂料
[项目特征]
1.做法:铲除原天棚涂料面层
2.垃圾外运
[工作内容]
1.铲除
2.垃圾外运

m2 1284.32

45 AB057

铲除屋面防水卷材
[项目特征]
1.铲除屋面原有4厚SBS防水卷材
[工作内容]
1.铲除

m2 546.38

46 AB058

垃圾归堆、下楼、外运
[项目特征]
1.垃圾归堆、下楼
2.垃圾外运5km
[工作内容]
1.归堆、下楼、装车、外运

m3 3.08

新做

47 AB059
修补门窗洞口
[项目特征]
1.修补门窗洞口(含塞缝)

樘 123

48 020402006002

防盗门
[项目特征]
1.门类型:防盗门(含门套)
2.框材质、外围尺寸:1000*3000mm
[工作内容]
1.门制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

樘 33

49 020406001002

铝合金窗
[项目特征]
1.材质:灰色铝合金四腔型材5+9A+5 LOW-E中
空玻璃窗
[工作内容]
1.窗制作、运输、安装
2.五金、玻璃安装

m2 271.95

50 020102002005 块料楼地面
[项目特征]

m2 1037.56
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1.做法:铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.面层铺设

51 020106002003

块料楼梯面层
[项目特征]
1.做法:铺6～10厚地砖地面，干水泥擦缝
2.5厚1:2.5水泥砂浆粘结层（内掺建筑胶）
3.20厚1：3干硬性水泥砂浆结合层（内掺建筑
胶）
4.水泥浆一道（内掺建筑胶）
[工作内容]
1.面层铺贴

m2 22.32

52 020204003004

块料墙面
[项目特征]
1.做法:陕09J01 裙9 1~4项
2.白水泥擦缝
3.贴5～8厚釉面砖（粘贴前先将釉面砖浸水2小
时以上）
4.5厚1∶2建筑胶水泥砂浆粘结层
5.6厚1∶0.5∶2.5水泥石灰膏砂浆木抹子抹平
[工作内容]
1.基层清理
2.砂浆制作、运输
3.底层抹灰
4.结合层铺贴
5.面层铺贴

m2 781.95

53 020506001003

抹灰面油漆
[项目特征]
1.部位:内墙面、天棚
2.做法:刮腻子2道，白色乳胶漆3遍
[工作内容]
1.基层清理
2.刮腻子
3.刷防护材料、油漆

m2 2811.1

54 010702001005

屋面卷材防水（其中上翻面积98.45m2）
[项目特征]
1.25厚1:3水泥砂浆找平层
2.铺设4厚SBS防水卷材1道,3厚SBS防水卷材1
道,注意方向和对接口处的打结
3.铺设20厚1:2.5水泥砂浆保护层,每1m见方半
缝分格
[工作内容]
1.基层处理
2.抹找平层
3.刷底油

m2 546.38
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4.铺油毡卷材、接缝、嵌缝
5.水泥砂浆保护层



措施项目清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建 专业：土建工程 第 1 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

一 通用项目

1 安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临
时设施、扬尘污染治理)

项 1

1.1 安全文明施工费 项 1

1.2 环境保护(含工程排污费) 项 1

1.3 临时设施 项 1

1.4 扬尘污染治理费(建筑工程) 项 1

1.5 扬尘污染治理费(装饰工程) 项 1

2 冬雨季、夜间施工措施费 项 1

2.1 人工土石方 项 1

2.2 机械土石方 项 1

2.3 桩基工程 项 1

2.4 一般土建 项 1

2.5 装饰装修 项 1

3 二次搬运 项 1

3.1 人工土石方 项 1

3.2 机械土石方 项 1

3.3 桩基工程 项 1

3.4 一般土建 项 1

3.5 装饰装修 项 1

4 测量放线、定位复测、检测试验 项 1

4.1 人工土石方 项 1

4.2 机械土石方 项 1

4.3 桩基工程 项 1

4.4 一般土建 项 1

4.5 装饰装修 项 1

5 大型机械设备进出场及安拆 项 1

6 施工排水 项 1

7 施工降水 项 1

8 施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时
保护设施

项 1

9 已完工程及设备保护 项 1

10 其他 项 1

二 建筑工程

11 混凝土、钢筋混凝土模板及支架 项 1

12 脚手架 项 1



措施项目清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目-
土建 专业：土建工程 第 2 页  共 2 页

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

序号 项目名称 计量单位 工程数量

13 建筑工程垂直运输机械、超高降效 项 1

三 装饰工程

14 脚手架 项 1

15 装饰工程垂直运输机械、超高降效 项 1

16 室内空气污染测试 项 1



规费、税金项目清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目
-土建 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 数   量

一 规费 项 1

1 社会保障费 项 1

1.1 养老保险 项 1

1.2 失业保险 项 1

1.3 医疗保险 项 1

1.4 工伤保险 项 1

1.5 残疾人就业保险 项 1

1.6 女工生育保险 项 1

2 住房公积金 项 1

3 建筑施工安全生产责任保险 项 1

二 税金 项 1



其他项目清单

工程名称：韩城市新城区第二小学2025年暑期提升改造项目
-土建 专业：土建工程 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 计量单位 工程数量 金额

1 暂列金额 项 1 130000

2 专业工程暂估价 项 1

3 计日工 项 1

4 总承包服务费 项 1
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