

韩城市实验小学2025年暑期提升  
改造项目

---

工程

## 工程量清单

招 标 人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

工程造价咨询  
或招标代理人：\_\_\_\_\_（单位盖章）

法定代表人  
或其授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

编 制 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：\_\_\_\_\_（造价人员签字盖专用章）

编制时间： 年 月 日

复核时间： 年 月 日

# 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-土建 专业：土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		改造石材地面		
1	AB002	铲除原砼面层及基层 [项目特征] 1. 铲除原有120厚混凝土面层 2. 铲除250厚2:8灰土基层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m2	1248.93
2	020102001001	石材面层 [项目特征] 1. 铺设300*600*40mm厚火烧板, 缝宽5mm, 干石灰伴粗砂扫缝, 洒水封缝。 2. 30厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层, 上撒素水泥(撒适量清水) 3. 150厚C20混凝土, 按4-6m分仓跳格浇筑 4. 重新铺设150厚3:7灰土(分两步夯实) 坡向及坡度参照原广场(原则是坡向排水方向) [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层 2. 面层铺设	m2	1248.93
		改造混凝土地面		
3	AB004	铲除原有100厚混凝土面层 [项目特征] 1. 做法: 铲除100mm厚原混凝土面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m2	283.75
4	040203005002	水泥混凝土 [项目特征] 1. 新铺150mm厚C30细石混凝土 [工作内容] 1. 混凝土浇筑	m2	283.75
		操场塌陷下沉		
5	AB011	切割混凝土路面 [项目特征] 1. 厚度: 150mm 2. 切割混凝土路面 [工作内容] 1. 完成全部工程内容	m	97
6	AB006	铲除塌陷区灰土层 [项目特征] 1. 拆除塌陷区域300mm厚灰土层 2. 拆除塌陷区域150mm厚混凝土层 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾外运	m2	146
7	040203005003	水泥混凝土 [项目特征]	m2	146

# 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-土建 专业：土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 150mm厚C20砼 2. 防潮层（防潮涂料） 3. 150mm厚3:7灰土 4. 150mm厚素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 垫层铺设		
		铲除操场面层		
8	AB007	铲除塑胶 [项目特征] 1. 铲除塑胶 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运5km	m2	1554.13
9	AB008	铲除草皮 [项目特征] 1. 铲除草皮 [工作内容] 1. 铲除 2. 垃圾外运5km	m2	4057.17
		道牙		
10	040204003001	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 做法：混凝土道牙100*160mm 2. 部位：原树坑新做道牙边 [工作内容] 1. 侧（平、缘）石安砌	m	44
11	040204003002	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. 做法：石材道牙750mm*300mm*100mm 2. 部位：石材场地和绿化之间 [工作内容] 1. 侧（平、缘）石安砌	m	33.51
		更换雨水篦子		
12	AB001	拆除雨水口篦子 [项目特征] 1. 拆除雨水篦子 [工作内容] 1. 拆除	套	11
13	AB009	雨水篦子 [项目特征] 1. 更换前院广场及教学楼后面散水共11个雨水篦子(雨水篦子及篦圈更换为成套混凝土篦子(含篦圈)，规格*450*750.) [工作内容] 1. 换雨水篦子	套	11
		沙坑		

## 分部分项工程量清单

工程名称: 韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-土建      专业: 土建工程

第 3 页 共 3 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-土建      专业：土建工程      第 1 页   共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 措施项目清单

工程名称: 韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-土建      专业: 土建工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 规费、税金项目清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-土建 专业：土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单

工程名称: 韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-土建 专业: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-操场面  
层

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 措施项目清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-操场面  
层

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 规费、税金项目清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-操场  
面层

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-操场  
面层

专业： 土木工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 分部分项工程量清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

# 措施项目清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-安装

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

## 规费、税金项目清单

工程名称：韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

## 其他项目清单

工程名称: 韩城市实验小学2025年暑期提升改造项目-安装 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

[illegible]