

韩城市林业局韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目中标（成交）明细

陕西月照花林项目管理有限公司受韩城市林业局委托，采用公开招标进行采购韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（项目编码：ZCSP-韩城市-2025-00064）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（一标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西苏东建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,887,601.31 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	湿地保护工程	韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（一标段）	陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（一标段）退化林修复工程4617亩。	2025年9月至2025年12月，养护期自验收合格之日起1年。	范世强	0085575	2,887,601.31	1.00	项	2,887,601.31

二、合同包2（陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（二标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：韩城市金点建筑工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 2,664,269.58 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	湿地保护工程	韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（二标段）	陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（二标段）退化林修复工程4100亩。	2025年9月至2025年12月，养护期自验收合格之日起1年	郭韩毅	工程师：1080098	2,664,269.58	1.00	项	2,664,269.58

三、合同包3（陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（三标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西艺道园林建设有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,405,126.31 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	湿地保护工程施工	韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（三标段）	陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（三标段）退化林修复工程1900亩。	2025年9月至2025年12月，养护期自验收合格之日起1年。	范世强	152883	1,405,126.31	1.00	项	1,405,126.31

四、合同包4（陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（四标段））

1.1、中标（成交）供应商：陕西荣冠鼎泰建设工程有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,869,676.58 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
4-1	湿地保护工程施工	韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（四标段）	根据项目有关要求，结合工程区的实际情况，根据现地林分特点，采用综合修复方式，具体方式视林分立地条件、退化类型、退化程度等因素确定。作业面积2765.0亩。	2025年9月至2025年12月，养护期自验收合格之日起1年。	薛效忠	二级建造师 证书编号：陕261202132951(00) 专业：建筑工程、市政公用工程	1,869,676.58	1.00	项	1,869,676.58

五、合同包6（陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（六标段））

1.1、中标（成交）供应商：韩城市经纬创投实业有限公司

1.2、中标（成交）总价： 1,944,557.33 元

1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	--------	--------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
6-1	湿地保护工程施工	韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（六标段）	根据项目有关要求，结合工程区的实际情况，根据现地林分特点，采用综合修复方式，具体方式视林分立地条件、退化类型、退化程度等因素确定。作业面积2348.0亩。退化林分修复采取的修复措施主要包括补植、采伐以及修枝、割灌等辅助措施。	2025年9月至2025年12月，养护期自验收合格之日起1年	温斌	园林工程师、编号CUCO2501Z1265235	1,944,557.33	1.00	项	1,944,557.33

六、合同包7（陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（七标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西万科生态工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,066,689.91 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
7-1	湿地保护工程施工	韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（七标段）	施工范围如下： 陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（七标段）森 林抚育工程3766亩。 地点：韩城市	2025年9月至2025年12月，养护期自验收合格之日起1年。	任久	272305	1,066,689.91	1.00	项	1,066,689.91

七、合同包8（陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（八标段））

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西虹升建设工程有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：854,639.12 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
-----	------	------	------	------	--------	--------	-------	----	----	-------

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
8-1	湿地保护工程施工	韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（八标段）	陕西省韩城市2025年三北工程林草湿荒一体化保护修复项目（八标段）森林抚育工程2634亩	2025年9月至2025年12月，养护期自验收合格之日起1年	刘艺娇	园林工程师/1928226	854,639.12	1.00	项	854,639.12

陕西月照花林项目管理有限公司
2025年09月02日