
延安市市区河道管理处延河延安城区重点段治理工程财务跟踪审计(二次)中标（成

交）明细

受延安市市区河道管理处委托，采用进行采购延河延安城区重点段治理工程财务跟踪审计(二次)（项目编码：YAZCJC2025-7-1）项目，中标

（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （延安市市区河道管理处延河延安城区重点段治理工程财务跟踪审计（二次））
1.1、中标（成交）供应商：陕西福鼎会计师事务所（普通合伙）

1.2、中标（成交）总价： 420000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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区
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治
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工

程

财

务

跟

踪
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延河延安城

区重点段治

理工程治理

河长总长度

12.99千
米，主要建

设内容为：

其中新建堤

防3.88千
米，护岸

4.92千米，
拆除重建堤

防2.44千
米，加高加

固堤防1.75
千米，工程

信息化及附

属工程。

监督项目资金的来源与使用情况，检查资金

是否按时足额到位，是否专款专用，有无挪

用、侵占项目资金等违规行为，资金使用是

否符合项目预算和相关规定。审查项目成本

核算是否准确，成本费用的支出是否合理，

有无超支情况，分析成本变动的原因，评估

成本控制措施的有效性。检查项目实施过程

中的财务内部控制制度是否健全并有效执

行，包括资金审批流程、票据管理、会计核

算等方面，查找内部控制的薄弱环节，提出

改进建议。审核项目竣工财务决算报表的编

制是否符合规定，数据是否真实、准确，决

算报表与项目实际情况是否相符，核实项目

总投资及构成，审查各项资产的形成和交付

使用情况。形成对延河延安城区重点段治理

工程项目全过程跟踪审计的全面评价情况，

并最终形成财务竣工决算审计报告，成交人

向采购人提供4套财务竣工决算审计报告。

服务期

限为一

年，自

合同签

订之日

起计

算。成

交人应

当在委

托期间

内出具

审计报

告，未

经采购

人书面

同意，

不得延

期交付

审计结

果。

1.成交人接受采购人委托，对采
购人项目审批、资金等所有文件

资料进行审核，具体为： （1）
项目审批、规划全过程跟踪管理

情况。 （2）项目资金来源、支
出及结余等财务情况。 （3）项
目执行过程中补偿情况。 （4）
项目完工交付情况。交付完成的

项目是否符合条件以及是否真

实，有无虚报完成及虚列应付债

务或转移专项资金等情况。

（5）有必要审核的其他情况。
2.审核的目标是对采购人专项资
金使用情况的所有财务凭证的真

实性、合法性、完整性进行审

核，在上述审核的基础上，对项

目实际资金支出及建设成果发表

审核意见，为采购人后续项目审

计提供依据。

1.00项420,000.00420,000.00
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