

延安市公路建设工程管理处在210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)专项
评估项目(二次)中标（成交）明细

受延安市公路建设工程管理处在委托，采用进行采购210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)专项评估项目(二次)（项目编码：SXKL-2025006R）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包2（210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)地质灾害评估报告）

- 1.1、中标（成交）供应商：信电综合勘察设计研究院有限公司
- 1.2、中标（成交）总价：221309.80 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他服务	210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)地质灾害评估报告	详见招标文件	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准	合同签订后 90 日历日完成报告编制	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准	1.00	项	221,309.80	221,309.80

二、合同包3（210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)使用林地、草地可行性研究 报告）

- 1.1、中标（成交）供应商：延安市林业勘察规划设计院
- 1.2、中标（成交）总价：220000.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

序号	品目名称	标的名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准	数量	计量单位	单价(元)	总价(元)
1	其他服务	210国道建华寺至延安公路改扩建工程(方案调整)使用林地、草地可行性研究 报告	详见招标文件	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准	合同签订并具备开展可行性报告工作条件后 30 个工作日内完成报告编制及评审工作	满足采购人实际需求和国家相关规定及行业标准	1.00	项	220,000.00	220,000.00