
延安市自然资源局延安市历史流出耕地过渡期恢复调查摸底工作中标（成交）明细

受延安市自然资源局委托，采用进行采购延安市历史流出耕地过渡期恢复调查摸底工作（项目编码：YAZCJC2025-61）项目，中标（成交）

供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （延安市自然资源局延安市历史流出耕地过渡期恢复调查摸底工作）
1.1、中标（成交）供应商：陕西国土测绘工程院有限公司

1.2、中标（成交）总价： 648230.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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开展历史流出耕地过渡期恢复方案摸底调查，核心是为

制定科学恢复方案、协调耕地保护与农民利益及产业发

展提供依据，具体目的如下：① 掌握现状：核查流出耕
地图斑地类、用途及种养情况，提供准确数据支撑。②
支撑分类处置：明确符合认定标准、具备恢复条件及需

置换的地块，为“认定、恢复、置换”提供依据。③兼顾
多方利益：了解农民意愿与区域产业情况，避免恢复耕

地影响农民增收和乡村振兴产业。④优化布局：结合后
备资源、地形等，优化耕地空间布局，提升利用效率。

⑤ 完善考核：为耕地保护考核统筹过渡期地块、压实主
体责任、减轻基层负担奠定基础。

自合同签订

之日起至
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月底，按照
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地过渡期恢

复调查摸底

成果组织目

录要求提交

并通过省级

核查。

摸底调查包括以下两类：一是“三调”前实际已
占用耕地种树种果种茶等，但“三调”时尚未达
到林地或园地认定标准被调查为耕地的图斑，

即“三调”数据库为耕地，2025年或后续年度
变更调查时，地类调查认定为园地或林地的图

斑；二是原国家级脱贫县以及原省定贫困县或

帮扶县，在巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴

有效衔接过渡期内（2020年至2025年）开展
农业结构调整，即“三调”数据库为耕

地，2025年或后续年度变更调查时，耕地流
出变为其他农用地的图斑。
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