

延川县 2023 年中央水利发展资金项目病险淤地坝除险加固工程（一期）文安驿镇蒿岔峪村正沟（李家沟）中型淤地坝等 26 座大中型淤地坝勘测设计费采购需求采购内容

一、项目背景

黄河流域是我国水土流失最严重的区域。严重的水土流失造成土地贫瘠、河道淤积、环境恶化，制约区域经济社会发展。习近平总书记高度重视黄河流域水土保持工作，多次作出重要指示批示，要求中游突出抓好水土保持，有条件的地方要大力建设旱作梯田和淤地坝。为深入贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院重大决策部署，进一步加强黄河流域水土保持工作，国家发展改革委、水利部在充分考虑地方需求和建设能力基础上，决定实施淤地坝和坡耕地水土流失综合治理工程。

二、项目概况

1、曲旺沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在文安驿镇老庄河村，坝控流域面积 2.42km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

2、正沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在文安驿镇蒿岔峪村，坝控流域面积 2.95km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

3、西沟大型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在文安驿镇康家村，坝控流域面积 3.53km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

4、羊家沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在文安驿镇马家坪村，坝控流域面积 0.25km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进

行改造提升是十分必要和迫切的。

5、寨子沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在文安驿镇马家湾村，坝控流域面积 0.57km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

6、正沟大型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在文安驿镇南家沟村，坝控流域面积 2.3km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

7、塞山沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在文安驿镇王家河村，坝控流域面积 0.67km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

8、对卜渠中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在杨家圪台镇刘坪店村，坝控流域面积 0.37km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

9、刘李家河沟 3#中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所杨家圪台镇刘坪店村，坝控流域面积 8.18km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

10、井沟 2#中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在永坪镇丰柏胜村，坝控流域面积 0.94km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

11、永家沟 1#中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在永坪镇丰柏胜村，坝控流域面积 2.33km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快

进行改造提升是十分必要和迫切的。

12、土驿沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在永坪镇寺村，坝控流域面积 3.28km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

13、北面沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在永坪镇段家圪塔村，坝控流域面积 1.63km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

14、背山沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在大禹街道办幕家峪，坝控流域面积 0.47km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

15、齐家沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在大禹街道办幕家峪，坝控流域面积 3.29km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

16、庙沟 2#中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在大禹街道办白家俭，坝控流域面积 1.16km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

17、庙沟 3#中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在大禹街道办白家俭，坝控流域面积 1.99km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

18、北沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在关庄镇打则坪村，坝控流域面积 1.86km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

19、正沟中型淤地坝属于病险淤地坝除险加固专项规划。坝址所在关庄镇关家沟村，坝控流域面积 4.3km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

20、克楼沟中型淤地坝属于除险加固专项规划。坝址所在关庄镇大张村，坝控流域面积 2.69km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

21、高家山沟中型淤地坝属于除险加固专项规划。坝址所在关庄镇十甲村，坝控流域面积 0.41km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

22、曹家河沟大型淤地坝属于除险加固专项规划。坝址所在关庄镇贺家河村，坝控流域面积 7.83km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

23、正沟中型淤地坝属于除险加固专项规划。坝址所在关庄镇王家沟村，坝控流域面积 6.1km^2 。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

24、姚家沟中型淤地坝属于除险加固专项规划。坝址所在关庄镇鸭巷村，坝

控流域面积 1.25km²。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

25、东岔沟中型淤地坝属于除险加固专项规划。坝址所在关庄镇刘家圪塔村，坝控流域面积 2.45km²。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

26、李家圪塔大型淤地坝属于除险加固专项规划。坝址所在乾坤湾镇李家圪塔村，坝控流域面积 1.7km²。由于该坝目前带病运行，工程本身和下游防洪很不安全，为确保人民生命财产安全，充分发挥淤地坝的综合效益，尽快进行改造提升是十分必要和迫切的。

三、勘察设计工作量预计：

序号	工程名称	所属镇村	性质	类型	所属河流
1	曲旺沟	文安驿镇老庄河村	除险加固	中型	清涧河三级支流
2	正沟	文安驿镇蒿岔峪村	除险加固	中型	清涧河三级支流
3	西沟	文安驿镇康家村	除险加固	骨干	清涧河三级支流
4	羊家沟	文安驿镇马家坪村	除险加固	中型	清涧河三级支流
5	寨子沟	文安驿镇马家湾村	除险加固	中型	清涧河三级支流
6	正沟	文安驿镇南家沟村	除险加固	骨干	清涧河三级支流
7	塞山沟	文安驿镇王家河村	除险加固	中型	清涧河三级支流
8	对卜渠	杨家圪台镇刘坪店村	除险加固	中型	清涧河三级支流
9	刘李家河沟 3#	杨家圪台镇刘坪店村	除险加固	中型	清涧河三级支流
10	井沟 2#	永坪镇丰柏胜村	除险加固	中型	清涧河三级支流
11	永家沟 1#	永坪镇丰柏胜村	除险加固	中型	清涧河三级支流

12	土驿沟	永坪镇寺村	除险加固	骨干	清涧河三级支流
13	北面沟	永坪镇段家圪塔村	除险加固	中型	清涧河三级支流
14	背山沟	大禹街道办幕家峪	除险加固	中型	清涧河三级支流
15	齐家沟	大禹街道办幕家峪	除险加固	中型	清涧河三级支流
16	庙沟 2#	大禹街道办白家俭	除险加固	中型	清涧河三级支流
17	庙沟 3#	大禹街道办白家俭	除险加固	中型	清涧河三级支流
18	北沟	关庄镇打则坪村	除险加固	中型	清涧河三级支流
19	正沟	关庄镇关家沟村	除险加固	中型	清涧河三级支流
20	克楼沟	关庄镇大张村	除险加固	中型	清涧河三级支流
21	高家山沟	关庄镇十甲村	除险加固	中型	清涧河三级支流
22	曹家河沟	关庄镇贺家河村	除险加固	骨干	清涧河三级支流
23	正沟	关庄镇王家沟村	除险加固	中型	清涧河三级支流
24	姚家沟	关庄镇鸭巷村	除险加固	中型	清涧河三级支流
25	东岔沟	关庄镇刘家圪塔村	除险加固	中型	清涧河三级支流
26	李家圪塔	乾坤湾镇李家圪塔村	除险加固	骨干	清涧河三级支流

四、服务成果

延川县 2023 年中央水利发展资金项目病险淤地坝除险加固工程（一期）文安驿镇蒿岔峪村正沟（李家沟）中型淤地坝等 26 座大中型淤地坝初步设计报告六份（含概算章节、投资概算附表和设计附图）、电子版一份。

五、采购预算价为 1021800 元；最高限价金额为 628400 元整。

商务要求

一、服务期限及地点

1、服务期限：自合同签订后 30 日历日内

2、服务地点：采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证

1、成交供应商应当保证项目完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求。

2、如果发现项目的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对服务业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在服务期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

商务要求

一、服务期限及地点

- 1、服务期限：自合同签订后 30 日历日内
- 2、服务地点：采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证

- 1、成交供应商应当保证项目完全符合合同规定的质量、规格、技术指标等要求。
- 2、如果发现项目的质量、规格、技术指标等存在与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

四、其他事项

- 1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。
- 2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。
- 3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。
- 4、成交单位不得对服务业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。
- 5、成交单位不得在服务期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

延川县水务局
2024 年 03 月 26 日