

延安市安塞区乡村振兴局

关于 2022 年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目

(沿河湾镇贾家洼村大棚生产道路硬化工程)

(委托-竞争性磋商)

合同编号：SXHG-CG-2022-038-138

合

同

书

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安汇科建筑工程有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国合同法》等有关规定，为明确甲、乙双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，达成以下合同条款并同意共同遵守。

一、订立合同单位

甲方：延安市安塞区乡村振兴局

乙方：延安汇科建筑工程有限公司

二、工程量清单详见投标文件

- 1、施工期限：合同签订之日起90日历天
- 2、施工地点：安塞区沿河湾镇贾家洼村
- 3、工程质量：工程质量符合国家标准
- 4、工程量清单详见投标文件

三、费用标准：根据招标结果，确定2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（沿河湾镇贾家洼村大棚生产道路硬化工程）施工费：269500.00（大写：贰拾陆万玖仟伍佰元整）

四、结算方式

1. 合同签订后首付合同总价款的40%，计人民币壹拾万零柒仟捌佰元整（¥107800.00元）。
2. 甲方根据乙方施工进度支付合同总价款的58%，计人民币壹拾伍万陆仟叁佰壹拾元整（¥156310.00元）。
3. 剩余合同总价款的2%，即人民币伍仟叁佰玖拾元整（¥5390.00元），作为质量保证金，质保期满一年内付清（不计利息）。

五、相关权利及义务

- 1、甲方有权决定施工建设内容，但必须保证其真实性、合法性；
- 2、甲方要按照合同约定的期限和方式支付合同价款；
- 3、乙方应遵守法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质

量和安全,不得进行转包和违法分包,并在保修期内承担相应的工程维修责任;

4、甲乙双方签订合同后不得在另行签订与合同实质性内容相背离的协议;

5、乙方保修期 1 年;

六、争议

双方本着友好合作的态度,对合同履行过程中发生的违约行为进行及时的协商解决,如不能协商解决可通过法律诉讼解决。

七、其它

1. 本合同一式陆份,均具有同等法律效力;

2. 本合同自签订之日起生效;

3. 招投标文件、竞谈文件、询价文件等是合同的附件,与合同具有同等的法律效力;

4. 其它未尽事宜,由双方友好协商解决,并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

甲方(盖章): 法定代表人(签字): 组织机构代码: 电 话: 地 址: 2022年11月7日	乙方(盖章): 法定代表人(签字): 开户银行:中国农业银行股份有限公司延安 安塞区支行 户 名: 延安汇科建筑工程有限公司 帐 号: 26930101040011281 地 址: 延安市安塞区锦绣苑1号楼2单元 2601室 电 话: 13629219870 2022年11月7日
---	--

签约地点: 延安市安塞区政府采购中心

表A.0.2-5 总预算表 (07样式)

建设项目名称: 2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目(沿河湾镇贾家洼村大棚生产道路硬化工程)
编制范围:

第 1 页 共 1 页 01表

项 目	节	细 目	工 程 或 费 用 名 称	单 位	数 量	金 额 (元)	技 术 经 济 指 标	各 项 费 用 比 例 (%)	备 注
103			第一部分 建筑安装工程费	公路公里	1.15	269850.37	234652.49	100.00	建设项目路线总长度 (主
			路面工程	km	1.15	238527.26	207415.01	88.39	线长度)
	LM03		其他路面	m2	3216.5	234117.39	72.79	86.76	
		LM0301	路床整理	m2	3721.5	6252.77	1.68	2.32	
		LM0302	10cm厚12%石灰土垫层	m2	3721.5	35460.05	9.53	13.14	
		LM0304	12cm厚标准红砖面层	m2	3216.5	192404.56	59.82	71.30	
LM04			路槽、路肩及中央分隔带	km	1.15	4409.87	3834.67	1.63	
	LM0402		路肩	km	1.15	4409.87	3834.67	1.63	
		LM040201	培路肩	m3	111.1	4409.87	39.69	1.63	
104			桥梁涵洞工程			14369.4		5.32	
	10401		涵洞工程	m	6	14369.4	2394.9	5.32	
		HD01	圆管涵 (1-0.6m)	m	6	9574.06	1595.68	3.55	
		HD02	D600mm双壁波纹管	m	24	4795.34	199.81	1.78	
110			专项费用	元	1	16953.71	16953.71	6.28	
	11001		施工场地建设费	元	1	12965.77	12965.77	4.80	
	11002		安全生产费	元	1	3987.94	3987.94	1.48	
			公路基本造价	公路公里	1.15	269850.37	234652.49	100.00	

复核:

编制:

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目(沿河湾镇贾家洼村大棚生产道路硬化工程)

编制范围：

第 1 页 共 1 页

03表

序号	分项编号	工程名称	单位	工程量	定额直接费(元)	定额设备购置费(元)	直接费(元)				设备购置费	措施费	企业管理费	规费	利润(元)		税金(元)	金额合计(元)	
							人工费	材料费	施工机械使用费	合计					费率(%)	7.42%		税率(%)	9.0%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	103	路面工程	km	1.15	172165.1		44328.21	132301.3	6533.32	183162.9		2173.34	4930.37	15263.92	13301.8	19694.91	238527.2	207415.0	
2	LM03	其他路面	m2	3216.5	169361.1		41916.51	132301.3	6150.17	180368.0		2107.66	4850.97	14376.96	13082.93	19330.79	234117.3	72.79	
3	LM0301	路床整理	m2	3721.5	4703.94		275.85		4430.63	4706.48		139.52	141.97	378.61	369.92	516.28	6252.77	1.68	
4	LM0302	10cm厚12%石灰土垫层	m2	3721.5	25430.63		1927.26	25185.73	1719.55	28832.54		221.81	767.5	749.96	1960.36	2927.89	35460.05	9.53	
5	LM0304	12cm厚标准红砖面层	m2	3216.5	139226.66		39713.4	107115.6		146829.0		1746.34	3941.51	13248.39	10752.66	15886.62	192404.5	59.82	
6	LM04	路槽、路肩及中央分隔带	km	1.15	2804.63		2411.7		383.14	2794.84		65.69	79.4	886.96	218.87	364.12	4409.87	3834.67	
7	LM0402	路肩	km	1.15	2804.63		2411.7		383.14	2794.84		65.69	79.4	886.96	218.87	364.12	4409.87	3834.67	
8	LM0402	培路肩	m3	111.1	2804.63		2411.7		383.14	2794.84		65.69	79.4	886.96	218.87	364.12	4409.87	39.69	
9	104	桥梁涵洞工程			11972.1		1518.95	9100.34	356.73	10976.03		198.87	529.7	535.95	942.39	1186.46	14369.4		
10	10401	涵洞工程	m	6	11972.1		1518.95	9100.34	356.73	10976.03		198.87	529.7	535.95	942.39	1186.46	14369.4	2394.9	
11	HD01	圆管涵(1-0.6m)	m	6	6666.62		1025.93	6158.78	267.97	7452.69		126	314.66	362.83	527.36	790.52	9574.06	1595.68	
12	HD02	D600mm双壁波纹管	m	24	5305.53		493.02	2941.56	88.76	3523.34		72.87	215.03	173.12	415.03	395.95	4795.34	199.81	
13	110	专项费用	元	1						16953.71							16953.71		
14	11001	施工场地建设费	元	1						12965.77							12965.77		
15	11002	安全生产费	元	1						3987.94							3987.94		
		合计			184138.02		45847.16	141401.73	6890.05	211092.65		2372.22	5460.07	15799.86	14244.2	20881.38	269850.37		

编制：

复核：

表A.0.2-8 综合费率计算表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目(沿河湾镇贾家洼村大棚生产道路硬化工程)
编制范围：

序号	工程类别	措施费 (%)											企业管理费 (%)							规费 (%)				
		冬季 施工 增加 费	雨季 施工 增加 费	夜间 施工 增加 费	高原 地区 施工 增加 费	风沙 地区 施工 增加 费	沿海 地区 施工 增加 费	行车 干扰 施工 增加 费	施工 辅助 费	工地 转移 费	综合费率		基本 费用	主副 食运 费补 贴	职工 探亲 路费	职工 取暖 补贴	财务 费用	综合 费率	养老 保险 费	失业 保险 费	医疗 保险 费	工伤 保险 费	住房 公积 金	综合 费率
											I	II												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
01	土方	2.27	0.17						0.52		2.44	0.52	2.74				0.27	3.01	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
02	石方	0.42	0.14						0.47		0.56	0.47	2.79				0.25	3.05	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
03	运输	0.43	0.17						0.15		0.61	0.15	1.37				0.26	1.63	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
04	路面	1.37	0.15						0.81		1.52	0.81	2.42				0.40	2.83	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
05	隧道	0.71							1.19		0.71	1.19	3.56				0.51	4.08	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
06	构造物 I	1.43	0.13						1.20		1.56	1.20	3.58				0.46	4.05	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
06-1	构造物 I (绿化)		0.13						1.20		0.13	1.20	3.58				0.46	4.05	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
07	构造物 II	1.90	0.14	0.90					1.53		2.94	1.53	4.72				0.54	5.27	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
08	构造物 III (一般)	3.52	0.26	1.70					2.72		5.49	2.72	5.97				1.09	7.07	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
08-1	构造物 III (室内)	3.52		1.70					2.72		5.22	2.72	5.97				1.09	7.07	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
08-2	构造物 III (桥梁)	3.52	0.26	1.70					2.72		5.49	2.72	5.97				1.09	7.07	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
08-3	构造物 III (设备安装)	3.52							2.72		3.52	2.72	5.97				1.09	7.07	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
09	技术复杂大桥	2.23	0.18	0.92					1.67		3.33	1.67	4.14				0.63	4.78	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
10	钢材及钢结构 (一般)	0.18		0.87					0.56		1.05	0.56	2.24				0.65	2.89	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
10-1	钢材及钢结构 (桥梁)	0.18		0.87					0.56		1.05	0.56	2.24				0.65	2.89	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3
10-2	钢材及钢结构 (金属标志牌等)	0.18							0.56		0.18	0.56	2.24				0.65	2.89	16	0.7	7.25	0.91	8.5	33.3

编制：

复核：

表A.0.2-11 专项费用计算表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目(沿河湾镇贾家洼村大棚生产道路硬化工程)

编制范围：

第 1 页 共 1 页

06表

序号	工程或费用名称	说明及计算式	金额(元)	备注
11001	施工场地建设费	{公路工程2019施工场地建设费}	12965.77	12966
11002	安全生产费	{A}- {A} DESC D II)*1.5%	3987.94	3988

编制：

复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目（沿河湾镇贾家洼村大棚生产道路硬化工程）
编制范围：

第 1 页 共 2 页 09表

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注	序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
1	人工	工日	1001001	105.89		19	碎石（2cm）最大粒径2cm堆方	m ³	5505012	140	
2	机械工	工日	1051001	105.89		20	青（红）砖240mm×115mm×53mm	千块	5507003	425	
3	8~12号铁丝镀锌铁丝	kg	2001021	4.36		21	32.5级水泥	t	5509001	360	
4	组合钢模板	t	2003026	4700.85		22	Φ600mm以内混凝土排水管	m	5511008	160	
5	铁件铁件	kg	2009028	4.53		23	其他材料费	元	7801001	1	
6	铁钉混合格	kg	2009030	4.7		24	功率75kW以内履带式推土机TY100	台班	8001002	883.43	
7	石油沥青	t	3001001	4529.91		25	斗容量1.0m ³ 履带式单斗挖掘机 WY100液压	台班	8001027	1194.23	
8	汽油92号	kg	3003002	8.29		26	斗容量1.0m ³ 轮胎式装载机ZL20	台班	8001045	586.8	
9	柴油0号，-10号，-20号	kg	3003003	7.44		27	功率120kW以内平地机F155	台班	8001058	1192.06	
10	电	kW·h	3005002	1		28	机械自身质量10~12t光轮压路机 3Y-10/12	台班	8001080	512.34	
11	水	m ³	3005004	2.72		29	机械自身质量12~15t光轮压路机 3Y-12/15	台班	8001081	586.7	
12	锯材中板 δ=19~35mm，中方混合格	m ³	4003002	1504.42		30	机械自身质量0.6t手扶式振动碾 YZ506B	台班	8001085	164.22	
13	Φ600mm以内双壁波纹管	m	5001026	120		31	出料容量250L以内强制式混凝土搅 拌机JD250	台班	8005002	185.6	
14	油毛毡400g, 0.915m×21.95m	m ²	5009012	12		32	出料容量400L以内灰浆搅拌机 UJ325	台班	8005010	140.63	
15	熟石灰	t	5503003	320		33	载质量5t以内载货汽车	台班	8007004	551.09	
16	砂路面用堆方	m ³	5503004	77.67		34	提升质量5t以内汽车式起重机QY5	台班	8009025	638.81	
17	中（粗）砂混凝土、砂浆用堆方	m ³	5503005	160		35	提升质量8t以内汽车式起重机QY8	台班	8009026	715.34	
18	砂砾堆方	m ³	5503007	60		36	锯片直径500mm以内木工圆锯机MJ-106	台班	8015013	137.41	

编制： 复核：

表A.0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金采购项目(沿河湾镇贾家洼村大棚生产道路硬化工程)
编制范围：

序号	名称	单位	代号	预算单价 (元)	备注
37	小型机具使用费	元	8099001	1	
38	定额基价	元	1999	1	

复核：

编制：