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工程项目清单费用汇总表

工程名称:2025年现代职业教育质量提升男女生公寓楼维修及校园文化建设项目 第 1 页  共 1 页

序号 项目名称 金 额（元）

1
2025年现代职业教育质量提升男女生公寓楼维修及校园文化

建设项目

合            计



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

男生公寓楼

门窗工程

1 010810001001 窗帘轨
1.罗马杆窗帘轨

2.两边各20cm
m 244.5

2 010810001003 窗帘

1.定制成品布艺窗

帘

2.样式甲方确定

m2 372.44

3 BB001 实木高低床

1、主体材料全部

采用优质樟子松木

料制作。

2、床立柱采用樟

子松木料 :70*70m

m(上下浮动1到2毫

米)。

3、床帮长、短大

采用樟子松木料:1

00*35mm。上帮采

用35乘50mm(上下

浮动 1到2室米)。

4、床护栏采用樟

子松木料:20*60mm

，(上下浮动1到2

毫米)

5、床撑采用 40cm

侧面*40cm(上下浮

动1到2毫米)

6、床板采用 14mm

厚(上下浮动1到 2

毫米)松木板，双

面抛光，

7、抽屉规格为长

920mm 高235mm(

不含轮子高度)，

深度600mm，板材

采用18mm 厚樟子

松指接板。

6、步梯宽 480mm

，女850mm 。板材

采用 18mm厚樟子

松指接板，1020mm

，深度

7.暂定综合单价15

00元/套

8.含购置、运输、

安装

个 200

楼地面工程

一层



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 2 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

4 011101003005 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼一层宿舍

m2 345.52

5 011101003007 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼一层走廊

m2 99.3

6 011101003008 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼一层宿舍管理

m2 27.6

7 011101003009 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼一层楼梯间

m2 32.55

8 011105003001 油漆踢脚线
1.聚氨酯油漆踢脚

线
m 188.77

二层



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 3 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

9 011101003006 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼二层宿舍

m2 345.52

10 011101003010 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼二层走廊

m2 132.93

11 011101003011 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼二层宿舍管理

m2 27.6

12 011101003012 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼二层楼梯间

m2 35.77

13 011105003002 油漆踢脚线
1.聚氨酯油漆踢脚

线
m 188.77

三层



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 4 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

14 011101003013 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼三层宿舍

m2 345.52

15 011101003014 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼三层走廊

m2 132.93

16 011101003015 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼三层宿舍管理

m2 28

17 011101003016 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：男生公寓

楼三层楼梯间

m2 35.77

18 011105003003 油漆踢脚线
1.聚氨酯油漆踢脚

线
m 188.77

四层



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 5 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

19 011101003017 自流平楼地面

1. 3厚环氧自流平

（以施工工艺为准

）

2. 涂刷环氧封闭

底漆

3. 原地面进行打

磨、清理

4.部位：男生公寓

楼四层宿舍

m2 345.52

20 011101003018 自流平楼地面

1. 3厚环氧自流平

（以施工工艺为准

）

2. 涂刷环氧封闭

底漆

3. 原地面进行打

磨、清理

4.部位：男生公寓

楼四层走廊

m2 132.93

21 011101003019 自流平楼地面

1. 3厚环氧自流平

（以施工工艺为准

）

2. 涂刷环氧封闭

底漆

3. 原地面进行打

磨、清理

4.部位：男生公寓

楼四层宿舍管理

m2 28

22 011101003020 自流平楼地面

1. 3厚环氧自流平

（以施工工艺为准

）

2. 涂刷环氧封闭

底漆

3. 原地面进行打

磨、清理

4.部位：男生公寓

楼四层楼梯间

m2 35.77

23 011105003004 油漆踢脚线
1.聚氨酯油漆踢脚

线
m 188.77

女生公寓楼

门窗工程

24 010810001004 窗帘轨
1.罗马杆窗帘轨

2.两边各20cm
m 127.5

25 010810001005 窗帘

1.定制成品布艺窗

帘

2.样式甲方确定

m2 211.14



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 6 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

26 BB002 实木高低床

1、主体材料全部

采用优质樟子松木

料制作。

2、床立柱采用樟

子松木料 :70*70m

m(上下浮动1到2毫

米)。

3、床帮长、短大

采用樟子松木料:1

00*35mm。上帮采

用35乘50mm(上下

浮动 1到2室米)。

4、床护栏采用樟

子松木料:20*60mm

，(上下浮动1到2

毫米)

5、床撑采用 40cm

侧面*40cm(上下浮

动1到2毫米)

6、床板采用 14mm

厚(上下浮动1到 2

毫米)松木板，双

面抛光，

7、抽屉规格为长

920mm 高235mm(

不含轮子高度)，

深度600mm，板材

采用18mm 厚樟子

松指接板。

6、步梯宽 480mm

，女850mm 。板材

采用 18mm厚樟子

松指接板，1020mm

，深度

7.暂定综合单价15

00元/套

8.含购置、运输、

安装

个 200

楼地面工程

三层



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 7 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

27 011101003027 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼三层宿舍

m2 352.47

28 011101003028 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼三层走廊

m2 126.36

29 011101003039 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼三层中庭

m2 76.8

30 011101003029 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼三层管理员室

m2 10.95

31 011101003030 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼三层楼梯间

m2 31.54

32 011105003006 油漆踢脚线
1.聚氨酯油漆踢脚

线
m 162.85



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 8 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

四层

33 011101003031 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼四层宿舍

m2 352.47

34 011101003032 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼四层走廊

m2 126.36

35 011101003033 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼四层管理员室

m2 10.95

36 011101003034 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼四层楼梯间

m2 31.54

37 011105003007 油漆踢脚线
1.聚氨酯油漆踢脚

线
m 162.85

五层



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 9 页  共 11 页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

38 011101003040 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼五层宿舍

m2 352.47

39 011101003041 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼五层走廊

m2 126.36

40 011101003042 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼五层管理员室

m2 10.95

41 011101003043 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼五层楼梯间

m2 31.54

42 011105003008 油漆踢脚线
1.聚氨酯油漆踢脚

线
m 162.85

六层



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
第 10 页  共 11

页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

43 011101003044 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼六层宿舍

m2 352.47

44 011101003045 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼六层走廊

m2 126.36

45 011101003046 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼六层管理员室

m2 10.95

46 011101003047 自流平楼地面

1.3厚环氧自流平

2.环氧中涂腻子层

3.环氧中涂砂浆层

一遍

4.涂环氧封闭底漆

5. 原地面进行打

磨、清理

6.部位：女生公寓

楼六层楼梯间

m2 31.54

47 011105003009 油漆踢脚线
1.聚氨酯油漆踢脚

线
m 162.85

教学楼、宿舍楼文化建

设及附属设施



分部分项工程项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程
第 11 页  共 11

页

序号 项目编码 项目名称 项目特征描述
计量

单位
工程数量

金 额（元）

综合单价 合 价

48 CB002
教学楼、宿舍楼文化建

设及附属设施

1.教学楼、宿舍楼

文化建设及附属设

施

2.文化建设具体内

容由甲方自定

3.据实结算

4.暂定综合单价14

0000元/项

项 1

男女生宿舍楼旧床清理

下楼

49 AC200 旧床下楼

1.暂定综合单价21

000元/项

2.男女生宿舍楼旧

床下楼

3.含旧床拆除、搬

运下楼

项 1

合              计



措施项目清单计价表
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序号 项目编码 项目名称 项目特征或工作内容
计量

单位

工程

数量

金   额（元）

综合单价 合  价

一 通用措施

1 011801001001 安全文明施工措施费 项 1

2 011801004001 冬雨季施工增加费 项 1

3 011801003001 夜间施工增加费 项 1

4 011801002001 二次搬运费 项 1

5 011801005001 测量放线定位复测费 项 1

二 专业措施

合                计



其他项目清单计价表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注：1   表中“合同中约定的其他项目”适用于期中支付和工程结算时填写；
    2   其中采用费率计价方式的，取费基数填写到“工程数量”列，费率填写到“综合单价”列；采用总价计价方式的可
只填写“合价”列数值。

序号 项目名称 计量单位 工程数量
金 额 （元）

综合单价 合价

1 暂列金

1.1

2 专业工程暂估价

2.1

3 计日工

3.1

3.2

3.3

4 总承包服务费

4.1 发包人供应材料保管费

4.2
发包人发包专业工程管理服务费_协调与

管理

4.3
发包人发包专业工程管理服务费_协调、

管理并提供配合服务

5 合同中约定的其他项目

5.1 优质工程增加费

5.2 智慧工地增加费

合               计



专业工程暂估价明细表

工程名称：房屋建筑与装饰工程 专业/标段：房屋建筑与装饰工程 第 1 页  共 1 页

注:本表“暂估金额”由招标人填写,投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额
”。

序号 专业工程名称

暂估金额（元） 确认金额（元） 不含税的调整
金额±（元） 备注不含税价格 增值税 含税价格 不含税价格 增值税 含税价格

A1 B1 C1 A2 B2 C2 D=A2-A1

1

本页小计 -

合  计 -
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