

合同登记编号：

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

年度智库服务合同



甲 方：汉中市南郑区发展和改革局

乙 方：中机产城（北京）规划设计研究院



签订日期：2025年7月23

甲方：汉中市南郑区发展和改革局

地址：陕西省汉中市南郑区汉山街道西大街 24 号

法定代表人/负责人：张汉平

乙方：中机产城（北京）规划设计研究院

地址：北京市丰台区汉威国际广场四区 3 号楼 5 层 01

法定代表人：李伟东

依据《中华人民共和国民法典》及其他相关法律法规，甲、乙双方本着真诚合作、互惠互利的原则，经过友好协商，就以下服务内容达成一致，签订协议：

一、合作事项

乙方为甲方提供年度智库咨询服务（以下简称“咨询服务”）。包括但不限于规划编制、项目谋划与申报、产业链招商图谱编制、情报监测与解读等内容，具体服务内容根据“附件 1 服务清单”确定。

咨询服务执行地点：汉中市

服务期限：自合同生效之日起 1 年；

二、甲方权责

1、根据乙方提供的资料清单，负责提供相关材料，并保证资料的真实性、完整性和及时性。

2、协助调研，提供必要的办公场所及办公条件。

3、根据政策文件要求，负责具体材料报送工作。

4、委派专人配合乙方开展工作。

5、根据约定接收乙方成果，并向乙方按时支付服务费。

三、乙方权责

1、组织专业人员组成项目服务团队，根据相关政策及行业标准开展工作。

2、针对不同项目，向甲方提交资料清单，便于甲方及时搜集提供资料；并根据项目需要开展实地调研工作。

3、编制各项咨询服务成果，对成果进行汇报答疑，并对委托方提出的合理修改意见免费及时修改。

4、协助乙方完成材料报送工作。

5、安排专人负责与甲方的对接，及时沟通需求、汇报进度和结果。

四、服务费用

（一）服务费用

本咨询服务年度咨询服务费（含税）1980000 元（大写壹佰玖拾捌万元整）；

（二）付费方式

第一次付款，合同签订后 10 个工作日内，甲方向乙方支付咨询服务总额的 20 %，即 396000 元（大写：叁拾玖万陆仟 元整），以启动咨询服务工作；

第二次付款，完成合同约定的服务总量达到 60%，经甲方确认应允后 10 日内，支付合同总金额的 40 %，即 792000 元（大写：柒拾玖万贰仟 元整）；

第三次付款，合同期满，乙方完成合同约定的全部服务内容，经甲方验收后 10 日内，支付合同总金额的 40 %，即 792000 元（大写：柒拾玖万贰仟元整）

付款前，乙方向甲方开具咨询服务费专用发票。

（三）乙方账户

账户名称：中机产城（北京）规划设计研究院

开户行：华夏银行股份有限公司北京首体支行

账号：10271 000 000 333 066

五、保密

甲、乙双方均承诺，对在合作过程中获得或知悉的对方商业秘密及其他技术和经营信息，任何一方均负有保密义务，在未得到对方许可的情况下，不得以任何方式向其他第三方披露或泄露，否则应承担违约责任。双方的保密义务不因本协议的解除、终止而解除。

乙方应妥善建立、保管项目相关的资料档案。目标项目结束时，向甲方移交项目完整的资料档案。

六、通知与联系

甲方联系人姓名：

李玲

联系方式：

17392304177

乙方联系人姓名：

宋磊

联系方式：

18092509389

七、协议的履行与终止

1、本协议经甲、乙双方负责人/授权代表签字并加盖公章之日起

生效。

2、甲、乙双方履行完本协议约定之各项事宜后，本协议自动终止。

八、违约责任及不可抗力

如果任何一方违约，应承担相应的法律责任，并应赔偿另一方因此所遭受的全部经济损失（包括但不限于律师费用，诉讼费用等）。

如遇自然灾害、破产、战争等不可抗力，导致不能履行合同，则不承担违约责任。

九、其他事项

1、服务需求及内容如遇重大调整，双方应协商签订补充协议。

2、由本协议引起或与本协议有关的争议，协商不成双方可向各自所在地仲裁委员会或法院提出裁决申请。

3、本协议附件为本协议的组成部分，决定具体服务内容。

4、本协议一式四份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

甲方： 汉中市南郑区发展和改革局

法定代表人/授权代表：

时间： 2025年 7月 23日



Handwritten signature of the authorized representative of the甲方 (Party A).

乙方： 中机产城（北京）规划设计研究院

法定代表人/授权代表：

时间： 2025年 7月 23日



附件 1：服务清单

南郊区年度智库服务清单

序号	服务类别	服务项目	服务内容	交付成果	验收标准	参考服务价格 (万元)
1	规划、方案编制服务	南郊区现代交通物流产业规划	规划旨在明确南郊区交通物流发展的总体思路、发展目标、空间布局、重点任务和政策措施，旨在为南郊区交通物流的高质量发展提供科学指导和有力支撑。规划内容将全面覆盖交通物流基础设施建设、物流节点布局、物流通道优化、物流信息化建设以及物流产业发展策略等关键方	完成规划文本编制工作，以及重点项目库谋划。	完成调研并提交规划初稿视为完成 80%，通过相关会议审查后提交终稿视为完成 100%。	22
2		汉中市南郊区“十五五”县域经济高质量发展规划	围绕“产业提质、城乡融合、生态优先”主线，编制《汉中市南郊区“十五五”县域经济高质量发展规划》，明确装备制造、绿色食品等 6 大主导产业升级路径，配套谋划 30 个强县富民项目。	完成专项规划文本编制工作，以及项目清单。	完成调研并提交规划初稿视为完成 80%，通过相关会议审查后提交终稿视为完成 100%。	18
3		汉中市南郊区“十五五”低空经济发展规划	聚焦低空旅游、无人机物流、航空运动等场景，编制《汉中市南郊区“十五五”低空经济发展规划》，划定低空飞行航线、通用机场布局，策划无人机产业园、航空文旅综合体等 15 个重点项目。	完成专项规划文本编制工作，以及项目清单。	完成调研并提交规划初稿视为完成 80%，通过相关会议审查后提交终稿视为完成 100%。	18
4		碳达峰碳中和实施方案编制	全面核算南郊区工业、能源等 6 大领域碳排放现状，制定《南郊区碳达峰碳中和实施方案》，包含分阶段减排路线图、50 个零碳项目储备库（光伏、氢能、碳捕集等）及配套政策清单。	完成碳排放清单，减排路线图，项目储备库，以及政策保障机制建设方案	完成调研并提交实施方案初稿视为完成 80%，通过相关会议审查后提交终稿视为完成 100%。	15

5	产业链图谱编制及招商引资服务	清洁能源产业链招商图谱编制	编制《页岩气开发全产业链图谱》，梳理地质勘探、钻井装备、LNG加工等12个关键环节，配套制定三年行动计划（含技术攻关、产能目标），并绘制招商热力图（标注全国前20强企业分布情况）。	完成产业链图谱，三年行动计划以及招商热力图。	完成调研并提交产业链图谱初稿视为完成80%，通过相关会议审查后提交终稿视为完成100%。	10
6		超长期特别国债项目储备建设	围绕交通、能源、水利等领域，谋划50个符合超长期特别国债投向的项目，完成项目筛选、可行性论证、储备清单编制及评审辅导工作。	完成项目储备清单编制，评审辅导报告。	完成调研并提交《超长期特别国债项目库谋划报告文本（含项目清单）》初稿视为完成80%，提交终稿视为完成100%。	15
7	政策性资金申报服务	中央预算内项目库优化升级	谋划50个中央预算内资金支持项目，完成筛选、储备清单编制及建设专家评审意见库，具体包括对接行业专家库、开展政策适配性分析等工作。	完成项目储备清单编制，形成专家评审意见库。	完成调研并提交《中央预算内项目库谋划报告文本（含项目清单）》初稿视为完成80%，提交终稿视为完成100%。	15
8		专项债项目储备库建设	谋划50个专项债支持项目（含市政、产业园区、公共服务等领域），完成筛选、储备清单编制及政策适配性分析（含收益与融资平衡方案设计）。	完成专项债项目储备清单编制/优化工作，编制政策适配性分析报告。	完成调研并提交《专项债项目库谋划报告文本（含项目清单）》初稿视为完成80%，提交终稿视为完成100%。	15
9		资金申报材料编制	为15个中央预算内、超长期特别国债、专项债项目编制全套申报材料，包括项目建议书、可行性研究报告、资金申报报告、一案两书等，确保材料符合国家发改委、财政部最新要求。	编制项目申报材料。	单个项目提交报告初稿视为完成80%，区发改局批复视为完成100%。	45

10	情报监测与 政策解读	重点产业发展态 势和重大问题监 测分析服务	围绕南郑区产业发展方向，跟踪产业投资动态，包括国家大基金、各省重点产业基金、金融机构、园区国投、行业重点企业投融资、新上市企 业动态等，并对投资方向、投资内容、投资规模等汇总分析、深度研判； 同时对竞争环境进行动态跟踪，包括区域间、园区间、企业间的新项目	完成年度内每月的 监测报告。	按月提交《产业投资竞争 监测报告》视为当月工作 量 100%（共 12 期，单期 完成即计当月 100%）。	12
11	资源整合服 务	专家培训	年组织 2 次专家培训讨论会，每次由 1 位产业专家发表主题演讲，并与 甲方就专家所讲内容展开讨论。	每年组织 2 场培训 会。	单次培训活动成功举办 视为完成 80%，提交必要 验证材料后视为完成 100%。	8
12		重大项目专家论 证	每年组织 2 次专家项目论证会，负责组织项目评审、邀请评审专家，并 承担专家邀请费、交通费及保险费等相关费用，产生的专家评审费用由 乙方承担。	每年组织 2 次专家 项目论证会。	单次会议成功举办视为 完成 80%，提交专家签字 版评审意见视为完成 100%。	5
合计						198