

两河镇漫坡村制种油菜基地道路建设革命老区项目

工程量清单

编制人：

复核人：

编制单位：

编制日期：2025 年 8 月

两河镇塄坡村制种油菜基地道路建设革命老区项目

工程量清单编制说明

一、工程概况

两河镇塄坡村制种油菜基地道路建设革命老区项目位于汉中市南郑区两河镇塄坡村，路线全长 1.62km。道路硬化，路基宽度为 3.8m，路面宽度为 3.5m，水泥混凝土路面等。

二、编制依据

- 1、《公路工程基本建设项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）；
- 2、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）；
- 3、《公路工程机械台班费用定额》JTG/T 3833-2018；
- 4、陕西省交通运输厅文件陕交发[2019]93 号文“关于印发《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》补充规定”的通知；
- 5、本工程采用同望工程造价管理软件 V10.8.2 进行编制造价文件；
- 6、编制的《两河镇塄坡村制种油菜基地道路建设革命老区项目施工图设计文件》。

三、直接费

1、人工费

陕西省交通运输厅文件陕交发[2019]93 号文“关于印发《公路工程项目投资估算编制办法》、《公路工程项目概算预算编制办法》补充规定”的通知;我省公路工程新建、改（扩）建人工工日单价为 105.89 元/ 工日（含机械工），人工工日单价仅作为编制投资估算、设计概算和施工图预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2、材料费

材料价按陕西省交通厅发布的汉中 2025 年 5 月份信息价价格计取。

3、施工机械使用费

机械台班预算价格按《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018 ）计算，其中台班人工费工日单价同生产工人人工工日单价，动力燃料费按工程项目的材料预算价格计算，车船使用 税按陕西省税务部门有关规定执行。

四、费率标准

1、施工场地建设费按中华人民共和国行业标准交通部发布(JTG 3830-2018)《公路工程项目概、预算编制办法》(简称《编办法》)计取；

2、安全生产费按中华人民共和国行业标准交通部发布(JTG 3830-2018)《公路工程项目概、预算编制办法》(简称《编办法》)计取；

3、冬季施工增加费按准二计取；

4、雨季施工增加费按Ⅰ区(雨季期 3 月)计取；

5、高原地区施工增加费、风沙地区增加费用、沿海地区施工增加费不计；

五、税金按直接费、间接费与利润之和乘以建筑业增值税税率计算，本项目建筑业增值税税率为 9%。

六、问题说明

1、按合同条款规定，提供第三者责任险按 200-700 章总价的 0.1%计取；

2、按合同条款规定，提供建筑工程一切险按 200-700 章总价的 0.3%计取；

3、安全生产费按第 200 章至第 700 章建安造价的 1.5%计取；

七、工程预算：

本项目造价为壹佰贰拾肆万玖仟零贰拾玖元整（1249029.00 元）。