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1:500

审    核 日  期 资料来源2025.11 实  测

俞  红

吝哲峰

汉中市南郑区协税镇梅子园后头沟滑坡治理工程设计平面图

柯正华

柯正华

杨立斌

汉中市南郑区协税镇梅子园后头沟滑坡治理工程设计平面图

比例尺：1:500
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工程地质剖面图 1 1'

比例尺 200200 1：1：水平 垂直

(1985国家高程基准)
高 程 (m)

居民楼

拟    编

项目负责 总    工

图  号

比例尺

单位负责

陕 西 核 工 业 工 程 勘 察 院 有 限 公 司
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审    核 日  期 资料来源2025.11 实  测

俞  红

吝哲峰

汉中市南郑区协税镇梅子园后头沟滑坡治理工程设计剖面图 1-1̀

柯正华

柯正华

杨立斌

推测潜在滑带 堆积体清运

        442.52m
     墙京ḽ高

         439.52m
     ᯳工平ਦ高程

C25重力式挡墙
高4.5m，基础埋深1.5m

排水沟
1:0.4

设计墙后开挖线

        446m

303°

     ᡠ水⑖⑖京ḽ高

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 560

平 距(m)
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工程地质剖面图 2 2'

比例尺 200200 1：1：水平 垂直

(1985国家高程基准)
高 程 (m)

居民楼
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陕 西 核 工 业 工 程 勘 察 院 有 限 公 司

03
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审    核 日  期 资料来源2025.11 实  测

俞  红

吝哲峰

汉中市南郑区协税镇梅子园后头沟滑坡治理工程设计剖面图 2-2̀

柯正华

柯正华

杨立斌

推测潜在滑带 堆积体清运

        442.35m
     墙京ḽ高

         437.35m
     ᯳工平ਦ高程

C25重力式挡墙
高6.5m，基础埋深1.5m

排水沟

1:0.4

设计墙后开挖线

        447m

269°

     ᡠ水⑖⑖京ḽ高

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 640
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1#混凝土挡土墙大样图

原始地面线

比例  1:50
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1:0.15

0.8

C25混凝土

1:0.25

5%

1.5

挡墙立面图

墙ᓋ㓵
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墙京㓵

伸缩缝 泄水孔

地面

3

1#挡墙埋深示意图

1.
5

1.
5

0.
5

1.
5
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陕 西 核 工 业 工 程 勘 察 院 有 限 公 司

04

1:50

审    核 日  期 资料来源2025.11 自  制

俞  红

吝哲峰

汉中市南郑区协税镇梅子园后头沟滑坡治理工程挡墙结构设计图

柯正华

柯正华

杨立斌

1.7

2

0.5

0.1:1

说明：

1.图中尺寸以m计。

2.挡墙采用C25自拌混凝土浇筑。

3.需分段开挖施工，分层浇筑，混凝土浇筑时应充分振捣，完成后应注意养护。

4.墙体预留圆形泄水孔，尺寸为直径110mm，内插直径110mmPVC管，坡度不小于5%，管口采用土工布包裹。

5.墙后设置0.5m厚反滤层，反滤层应用卵石、砂砾石等透水性材料；泄水孔下部设置厚度0.4m粘土隔水层。

6.墙身每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，用沥青麻筋填塞。具体位置可根据实际情况进行适当调整。

7.图中未尽事宜按设计报告及相关规范执行。
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2#挡墙埋深示意图
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比例尺

单位负责

陕 西 核 工 业 工 程 勘 察 院 有 限 公 司

05

1:50

审    核 日  期 资料来源2025.11

俞  红

吝哲峰

汉中市南郑区协税镇梅子园后头沟滑坡治理工程挡墙结构设计图

柯正华

柯正华

杨立斌

2#混凝土挡土墙大样图

原始地面线

比例  1:50

5%

0.
5

挡墙立面图

墙ᓋ㓵

൦䶘㓵

墙京㓵

伸缩缝
泄水孔

地面

5

泄水孔

0.
5

1.
5

1.
5

1.
5

自  制

1:0.15

1

C25混凝土

1:0.25

1.8

0.6

0.
5

1.
5

1.
5

0.5

0.1:1

说明：

1.图中尺寸以m计。

2.挡墙采用C25自拌混凝土浇筑。

3.需分段开挖施工，分层浇筑，混凝土浇筑时应充分振捣，完成后应注意养护。

4.墙体预留圆形泄水孔，尺寸为直径110mm，内插直径110mmPVC管，坡度不小于5%，管口采用土工布包裹。

5.墙后设置0.5m厚反滤层，反滤层应用卵石、砂砾石等透水性材料；泄水孔下部设置厚度0.4m粘土隔水层。

6.墙身每隔10m设置一道伸缩缝，缝宽20mm，用沥青麻筋填塞。具体位置可根据实际情况进行适当调整。

7.图中未尽事宜按设计报告及相关规范执行。
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说明：

1.图中尺寸以mm计。

2.截排水沟的设置和长度可视实际地形情况调整，但要注意各排水工程的顺接，以免局部积水或汇水。

3.截排水沟采用C20混凝土浇筑。水泥质量应符合P.O32.5质量标准，浇筑完成后应注意养护。

4.在自然纵坡大于1：20或局部高差较大时，设置跌水。

5.图中未尽事宜按设计报告及相关规范执行。

2#排水沟大样
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分  示

审    核 日  期 资料来源2025.11

俞  红

吝哲峰

汉中市南郑区协税镇梅子园后头沟滑坡治理工程截排水沟、跌水大样图

柯正华

柯正华

杨立斌 自  制
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1:10

盖板涵断面图

单个盖板涵工程量一览表

位置 数量（块） C25盖板(m³) 盖板钢筋制安(kg)

盖板
1 0.05 0.44

49.0 2.45 21.56

10
0
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