
工程量清单

1.工程量清单说明

1.1 本工程量清单是根据工程量清单计量规则、图纸以及有关工程量清单的国家标准、

行业标准、合同条款中约定的其他规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有

合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

1.2 本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同

基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按工程

量清单计量规则规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价

和总额价计算支付金额；或根据具体情况，按监理人确定的单价或总额价计算支付额。

1.3 工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除

承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

1.4 图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当

图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量清单所列数量作为报价的依据。

2.投标报价说明

2.1 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.2 除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成

合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、

利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.3 工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单

中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价

或价格的子目，但不能得到结算与支付。

2.4 符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之

中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额

价之中。

2.5 承包人用于本合同工程的各类装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，

已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

2.6 工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。



2.7 暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明： /

2.8 暂估价的数量及拟用子目的说明： / 。

3.计日工说明

3.1 计日工劳务

（1）在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事

指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工

作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工

（工长）和其他质检管理人员。

（2）承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计

日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等

所有附加费，说明如下：

a.劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费

及劳动保护费等。

b.承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、

脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

3.2 计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述 3.2 款已计入劳务费内的材料费用除外）

的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单

价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保险费、仓库管理费

以及运输损耗等计算；

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

（3）从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

3.3 计日工施工机械

（1）承包人可以得到用于计日工作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的

“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保



养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、

利润和司机与助手的劳务费等费用。

（2）在计日工作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。

除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日工

作业的另一现场往返运送时间包括在内。

4.其他说明

4.1 投标人对工程量清单各细目报价组成做单价分析，分析表附在工程量清单报价后。

4.2 建筑工程一切险的保险费率：按 200-700 章总价的 0.3%计取；

第三者责任险的保险费率：按 200-700 章总价的 0.1%计取；

安全生产费率：第 200 章至第 700 章建安造价的 1.5%计取；

暂列金额：按 100-700 章总价的 3%计取。



全标段投标报价汇总表

项目名称：

项次 工程或费用名称

清单金额（元）

备注

崔家山社区 代家山村 朱家湾村 合计

1 第100章至第700章合计

100 清单  第100章  总 则

200 清单  第200章  路 基

300 清单  第300章  路 面

400 清单  第400章  桥梁、涵洞

9 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

10 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

11 计日工合计

11.1 劳务

11.2 材料

11.3 施工机械

12 暂列金额（第100-700章的3%）

13 投标报价



 投标报价汇总表
合同段：崔家山社区

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 300   路 面

4 400   桥梁、涵洞

5 第100章至第700章合计

6 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

8 计日工合计

9 暂列金额（第100-700章的3%）

10 投标报价

清单   第 1 页 共 1 页



工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a
按合同条款规定，提供建筑工程一切险 第200章至第

700章合计0.3%
总额 1

-b
按合同条款规定，提供第三者责任险 第200章至第700

章合计0.1%
总额 1

102 工程管理

102-3 安全生产费 第200章至第700章合计1.5% 总额 1

清单  第100章  合计   人民币 元



工程量清单表

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

204 填方路基

204-1 利用土方填筑

-a 利用土方 m3 291

207 U型渠

207-2 DN50U型渠 1507

-d DN50U型渠 m3 1507

207-2 DN40U型渠 103

-d DN40U型渠 m3 103

209 挡土墙 623.63

209-3 砌体挡土墙 623.63

-a 浆砌片（块）石 m3 623.63

清单  第200章  合计   人民币 元



工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

302 垫层

302-2 20cm厚砂砾垫层 3519

-a 20cm厚砂砾垫层 m2 3519

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板 576.54

-a 18cm水泥混凝土面层（混凝土弯拉强度4.0MPa） m3 576.54

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 挖路槽 m3 1216

清单  第300章  合计   人民币 元



工程量清单表

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

419 铺设1-0.6m钢筋混凝土圆管涵 26

419-1 铺设1-0.6m钢筋混凝土圆管涵 m 26

419 铺设1-0.3m钢筋混凝土圆管涵 20

419-1 铺设1-0.3m钢筋混凝土圆管涵 m 20

清单  第400章  合计   人民币 元



 投标报价汇总表
合同段：代家山村

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 300   路 面

4 第100章至第700章合计

5 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

6 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 计日工合计

8 暂列金额（第100-700章的3%）

9 投标报价

清单   第 1 页 共 1 页



工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a
按合同条款规定，提供建筑工程一切险 第200章至第

700章合计0.3%
总额 1

-b
按合同条款规定，提供第三者责任险 第200章至第700

章合计0.1%
总额 1

102 工程管理

102-3 安全生产费 第200章至第700章合计1.5% 总额 1

清单  第100章  合计   人民币 元



工程量清单表

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

207 U型渠

207-2 DN60U型渠 266

-d DN60U型渠 m3 266

207-2 DN50U型渠 1692

-d DN50U型渠 m3 1692

207-2 DN40U型渠 1382

-d DN40U型渠 m3 1382

207-2 DN30U型渠 786

-d DN30U型渠 m3 786

清单  第200章  合计   人民币 元



工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

302 垫层

302-2 20cm厚砂砾垫层 4171

-a 20cm厚砂砾垫层 m2 4171

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板 654.48

-a 18cm水泥混凝土面层（混凝土弯拉强度4.0MPa） m3 654.48

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 挖路槽 m3 1584.98

清单  第300章  合计   人民币 元



投标报价汇总表
合同段：朱家湾村

序号 章次 科目名称 金额（元）

1 100   总 则

2 200   路 基

3 300   路 面

4 400   桥梁、涵洞

5 第100章至第700章合计

6 已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计

7 清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计

8 计日工合计

9 暂列金额（第100-700章的3%）

10 投标报价

清单   第 1 页 共 1 页



工程量清单表

清单  第100章  总 则

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

101 通则

101-1 保险费

-a
按合同条款规定，提供建筑工程一切险 第200章至第

700章合计0.3%
总额 1

-b
按合同条款规定，提供第三者责任险 第200章至第700

章合计0.1%
总额 1

102 工程管理

102-3 安全生产费 第200章至第700章合计1.5% 总额 1

清单  第100章  合计   人民币 元



工程量清单表

清单  第200章  路 基

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

202 挖除旧路面

202-2 挖除旧路面 78.03

-a 水泥混凝土路面 m3 78.03

204 填方路基

204-1 利用土方填筑

-a 利用土方 m3 24.3

清单  第200章  合计   人民币 元



工程量清单表

清单  第300章  路 面

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

302 垫层

302-2 20cm厚砂砾垫层 5207

-a 20cm厚砂砾垫层 m2 5207

312 水泥混凝土面板

312-1 水泥混凝土面板 828

-a 18cm水泥混凝土面层（混凝土弯拉强度4.0MPa） m3 828

313 路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石

313-1 挖路槽 m3 1978.66

清单  第300章  合计   人民币 元



工程量清单表

清单  第400章  桥梁、涵洞

子目号 子目名称 单位 数量 单价 合价

419 铺设1-0.6m钢筋混凝土圆管涵 16

419-1 铺设1-0.6m钢筋混凝土圆管涵 m 16

419 铺设1-0.3m钢筋混凝土圆管涵 36

419-1 铺设1-0.3m钢筋混凝土圆管涵 m 36

419 铺设1-0.4m钢筋混凝土圆管涵 28

419-1 铺设1-0.4m钢筋混凝土圆管涵 m 28

清单  第400章  合计   人民币 元
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