
城固县交通运输局G316城固汉江特大桥及引线工程(G316城固汉江特大

桥)涉河建设方案及洪水影响评价报告编制服务中标（成交）明细

陕西亿胜元项目管理有限公司受城固县交通运输局委托，采用竞争性磋商进行采购G316城固汉江特大桥及引线工程
(G316城固汉江特大桥)涉河建设方案及洪水影响评价报告编制服务（项目编码：YSY2026-CG-002）项目，中标（成交）供
应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （G316城固汉江特大桥及引线工程(G316城固汉江特大桥)涉河建设方案
及洪水影响评价报告编制服务）

1.1、中标（成交）供应商：北京盛禾川水利规划设计院有限公司
1.2、中标（成交）总价： 985,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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1-
1

工
程
勘
探
服
务

G316城
固汉江特
大桥及引
线工程

(G316城
固汉江特
大桥)涉河
建设方案
及洪水影
响评价报
告编制服
务

编制《G316城固汉
江特大桥及引线工程
(G316城固汉江特大
桥)涉河建设方案及
洪水影响评价报
告》;配合甲方做好
成果上报、评审筹备
组织、技术成果汇报
和答辩工作;根据审
查意见对报告进行修
编，协助建设单位最
终取得批复性文件。

按照最新政策要求，分析评价
G316城固汉江特大桥及引线工
程(G316城固汉江特大桥)对现
有涉河工程等第三方合法水事权
益的影响，并针对以上影响提出
补救措施;编制《G316城固汉
江特大桥及引线工程(G316城
固汉江特大桥)洪水影响评价报
告》;配合甲方做好成果上报、
评审筹备组织、技术成果汇报和
答辩工作;根据审查意见对报告
进行修编，协助建设单位最终取

得批复性文件。

合
同
签
订
后
1
个
月

完成G316城固
汉江特大桥及
引线工程

(G316城固汉
江特大桥)涉河
建设方案及洪
水影响评价报
告编制，并协
助采购人完成
水利部长江水
利委员会审批
工作，顺利拿
到批复文件

985,000.001.00项985,000.00

陕西亿胜元项目管理有限公司

2026年01月30日

-第1页-


	城固县交通运输局G316城固汉江特大桥及引线工程(G316城固汉江特大桥)涉河建设方案及洪水影响评价报告编制服务中标（成交）明细
	一、合同包1 （G316城固汉江特大桥及引线工程(G316城固汉江特大桥)涉河建设方案及洪水影响评价报告编制服务）


