
城固县交通运输局三合镇⾄⻢道镇（城固段）公路⼯程建设⽤地预审及⽣
态保护红线论证技术服务中标（成交）明细

陕西中采项⽬管理有限公司受城固县交通运输局委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购三合镇⾄⻢道镇（城固段）公路⼯程建设
⽤地预审及⽣态保护红线论证技术服务（项⽬编码：ZC2026-FW-023）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果
如下：
⼀、合同包1 （三合镇⾄⻢道镇（城固段）公路⼯程建设⽤地预审及⽣态保护红线论证
技术服务）

1.1、中标（成交）供应商：⼭西省城市规划和发展研究有限公司
1.2、中标（成交）总价： 450,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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⼀、服务内容 （⼀）建设⽤地（预审）⼯作内容： 1、编制建设
⽤地预审资料⽂本、图件和表格； 2、配合交通局征询农、林、
⽔、环、秦巴办、⾃然资源局是否涉及占⽤各类⾃然保护地等意
⻅，并取得各部⻔回函； 3、上报县局审查会签并跟进县局出具
审查意⻅（⽤途监管系统同步上报）； 4、上报市局空间规划
科、耕保科、监测科、利⽤科、矿管科、地灾监测站、执法科审
查会签，配合市局组织项⽬实地踏勘，跟进市局出具审查意⻅
（⽤途监管系统同步上报）； 5、上报省厅⽤途管制处、规划
局、执法局、耕保处、利⽤处、地籍监察处、法规处审查会签，
跟进省厅出具预审批复。 （⼆）⽣态保护红线论证报告⼯作内
容： 1、资料收集（项⽬依据、县级国⼟空间规划⽂本、⽮量及
相关图件、“三区三线”成果、最新影像数据、变更数据等）；
2、分析项⽬占⽤⽣态保护红线位置及情况，预判合规性与⽣态
影响要点； 3、编制项⽬占⽤⽣态保护红线论证报告⽂本、图件
和表格； 4、配合交通局征询农、林、⽔、环、秦巴办、⾃然资
源局是否涉及占⽤各类⾃然保护地等意⻅，并取得各部⻔回函；
5、配合县⾃然资源局，组织⽣态环境、林业等主管部⻔开专家
论证会，根据会议意⻅修改报告，跟进专家意⻅和县政府初步认
定意⻅出具； 6、上报市政府⽣态保护红线论证报告及县级材
料，跟进市政府转办市⾃然资源局审查、踏勘，配合市局组织专
家论证会，根据会议意⻅修改报告，跟进专家意⻅和市政府初步
认定意⻅出具； 7、上报省政府⽣态保护红线论证报告及市县级
材料，跟进省政府转办⾄省⾃然资源厅审查，配合省厅组织专家
论证会，根据会议意⻅修改报告，跟进专家意⻅和省政府认定意
⻅出具。 （三）节约集约⽤地论证报告⼯作内容： 1、编制项⽬
节约集约⽤地论证分析专章⽂本、图件和表格，形成报告成果资
料； 2、上报县级审查并跟进县级出具审查意⻅； 3、上报市级
审查并跟进市级出具审查意⻅； 4、上报省级并跟进省级审查，
配合规划院组织召开专家评审会，根据专家意⻅修改报告，取得
专家意⻅及规划院意⻅。 ⼆、服务期 合同签订后180天。 三、
技术要求（服务标准） 依据现⾏《中华⼈⺠共和国⼟地管理
法》、《建设项⽬⽤地预审管理办法》等相关法律以及陕西省⾃
然资源厅对建设项⽬⽤地预审的有关规定和要求，负责对⽤地预
审资料进⾏编制，逐级上报各级⾃然资源部⻔及政府审查，最终
取得⾏政主管部⻔批复⽂件。 四、质量要求 符合国家相关法
律、法规、技术规范和⾃然资源部现⾏的标准、规范等要求，以
及陕西省⾃然资源厅对建设项⽬⽤地预审的有关规定。
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陕西中采项⽬管理有限公司
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