
城固县交通运输局三合镇⾄⻢道镇（城固段）公路⼯程选址论证报告编制
及临时⽤地复垦⽅案编制技术服务中标（成交）明细

陕西中采项⽬管理有限公司受城固县交通运输局委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购三合镇⾄⻢道镇（城固段）公路⼯程选址
论证报告编制及临时⽤地复垦⽅案编制技术服务（项⽬编码：ZC2026-FW-024）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成
交）结果如下：
⼀、合同包1 （三合镇⾄⻢道镇（城固段）公路⼯程选址论证报告编制及临时⽤地复垦
⽅案编制技术服务）

1.1、中标（成交）供应商：汉中⿍元测绘科技⼯程有限公司
1.2、中标（成交）总价： 300,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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⼀、服务内容： 选址论证报告编制⼯作内容： 根据《建设项⽬选
址规划管理办法》和《陕西省建设项⽬选址报告编制技术导

则》，建设项⽬选址意⻅书应当包含以下内容（附件1，建设项⽬
选址论证报告编制提纲）： （⼀）建设项⽬的基本情况 主要是建
设项⽬名称、性质，⽤地与建设规模，供⽔与能源的需求量，采
取的运输⽅式与运输量，以及废⽔、⽓、废渣的的排放⽅式和排
放量。 （⼆）建设项⽬规划选址的主要依据 1、经批准的项⽬建
议书； 2、建设项⽬与城市规划布局的协调； 3、建设项⽬与城市
交通、通讯、能源、市政、防灾规划的衔接与协调； 4、建设项⽬
配套的⽣活设施与城市⽣活居住及公共设施规划的衔接与协调；
5、建设项⽬对于城市环境可能造成的污染影响，以及与城市环境
保护规划和⻛景名胜、⽂物古迹保护规划的协调。 （三）建设项
⽬选址、⽤地范围和具体规划要求。 临时⽤地复垦⽅案编制⼯作
内容： 资料收集、内业分析、现场踏勘、报告编制、上报审查，
取得批复意⻅ ⼆、服务期限 合同签订后30天。 三、技术要求
（包括但不限于） 《⼟地复垦⽅案编制规程》第1 部分：通则
（TD/T1031.1-2011）； 《⼟地复垦⽅案编制规程》第6 部
分：建设项⽬（TD/T1031.6-2011）； 《⼟地复垦质量控制标
准》（TD/T1036-2013）； 《⼟地整治项⽬设计报告编制规
程》（TD/T1038-2013）； 《⼟地利⽤现状分类》

（GB/T21010-2017）； 《陕西省造林技术规范》（DB61∕
T142-2021）； 《农⽥灌溉⽔质标准》（GB/5084-2021）；
《农⽥⼟壤培肥技术规范》（DB61/T966-2015）； 《中共中央
办公厅国务院办公厅印发<关于在国⼟空间规划中统筹划定落实三
条控制线的指导意⻅>的通知》（厅字〔2019〕48 号）； 《⾃
然资源部⽣态环境部国家林业和草原局关于加强⽣态保护红线管
理的通知（试⾏）》（⾃然资发〔2022〕142 号）； 《陕西省
⾃然资源厅陕西省⽣态环境厅陕西省林业局关于加强⽣态保护红
线管理的通知（试⾏）》（陕⾃然资规〔2023〕2 号）； 《陕西
省林业局关于印发⾃然公园内开展⼈为活动管理规定（暂⾏）的
通知》（陕林护发〔2024〕83 号） 四、质量保证 本次项⽬成交
单位根据项⽬所需进⾏服务，所提交的成果应符合国家现⾏有关
标准、规范的规定，并对所提交成果承担相应的法津责任。
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300,000.001.00项300,000.00

陕西中采项⽬管理有限公司
2026年02⽉09⽇
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