
投  标  总  价

2025年槐树关镇北梁村阳坡、葛家坡渣场
复垦覆土项目 （项目名称） （标段名称）

投标总价人民币（大写）：

￥： 元



工程项目总价表

工程名称：2025年槐树关镇北梁村阳坡、葛家坡渣场复垦覆土项目 标段名称：

序号 项目名称 金额(元) 备注

1 建筑工程

2 暂列金（建筑工程*5.00%）



分组工程量清单报价表

工程名称：2025年槐树关镇北梁村阳坡、葛家坡渣场复垦覆

土项目
标段名称：

序号 项目名称 单位 工程数量 单价（元） 合计（元） 备注

1 建筑工程

1.1 北梁村葛家坡-地块一

1.1.1 工程治理措施

1.1.1.1 杂草灌木清理 m2 1606.67

1.1.1.2 土方开挖(运距15km） m³ 482

1.1.1.3 机械土方推移 m3 482

1.1.1.4 土方平整 m³ 482

1.1.1.5 土地旋耕 亩 2.41

1.2 北梁村葛家坡-地块二

1.2.1 工程治理措施

1.2.1.1 杂草灌木清理 m2 25320.12

1.2.1.2 土方开挖(运距15km） m³ 12660.06

1.2.1.3 机械土方推移 m3 12660.06

1.2.1.4 土方平整 m³ 12660.06

1.2.1.5 土地旋耕 亩 37.98

1.2.2 封育治理措施

1.2.2.1 封育治理（植树区） h㎡ 850.36

1.2.2.1.1 杂草灌木清理 m2 21580.1

1.2.2.1.2  栽植柏树苗（冠幅40cm） 株 6462

1.2.2.1.3 后期养护 株 6462

1.2.2.1.4 临时道路 m2 1140.82

1.2.2.1.5 封育后期管护（两年） 亩 32.37

1.2.2.1.6 封禁标牌（2.5m*3.0m） 块 1

1.3 北梁村阳坡

1.3.1 工程治理措施

1.3.1.1 杂草灌木清理 m2 5031.36

1.3.1.2 土方开挖(运距15km） m³ 2012.54

1.3.1.3 机械土方推移 m3 2012.54

1.3.1.4 土方平整 m³ 2012.54

1.3.1.5 土地旋耕 亩 7.527

1.3.2 封育治理措施

1.3.2.1 杂草灌木清理 m2 8332.1

1.3.2.2  栽植柏树苗（冠幅40cm） 株 2000

1.3.2.3 后期养护 株 2000

1.3.2.4 临时道路 m2 660

1.3.2.5 封育后期管护（两年） 亩 12.49



分组工程量清单报价表

工程名称：2025年槐树关镇北梁村阳坡、葛家坡渣场复垦覆

土项目
标段名称：

序号 项目名称 单位 工程数量 单价（元） 合计（元） 备注

1.3.2.6 封禁标牌（2.5m*3.0m） 块 1

1.4 施工临时工程

1.4.1 其他施工临时工程 % 1


