
洋县绿色（有机）循环产业园区管理委员会北环路（有机园区延伸段）

（一标段）建设工程监理服务中标（成交）明细

品智工程咨询有限公司受洋县绿色（有机）循环产业园区管理委员会委托，采用竞争性磋商进行采购北环路（有机园区延

伸段）（一标段）建设工程监理服务（项目编码：PZZX-26B001）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如
下：

一、合同包1 （北环路（有机园区延伸段）（一标段）建设工程监理服务）
1.1、中标（成交）供应商：省鑫项目管理有限公司
1.2、中标（成交）总价： 400,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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二、监理服务要求及标准 1、监理范围为本项目的所有内
容的实施、交工及缺陷责任期内的全过程监理内容，包括
施工阶段监理、验收阶段及保修阶段监理。 2、监理内容
（1）监理单位承担本工程施工及保修阶段的监理任务，
并按照合同约定相应 阶段的监理程序及监理规则、工作
细则实施监理工作，对工程质量、工期和工程 造价、进
行有效控制，做好安全生产监督管理以及合同、信息管理
工作，协调解 决建设过程中出现的各种矛盾和问题。
（2）需要委托人批准才能行使的职权： ①设计变更； ②
工期延误索赔或签证，工程量及费用增减的索赔或签证；
③工程量确认的签字权； ④分包商的确定； ⑤主要材料
的确定； ⑥施工组织设计、施工总进度计划的审定； ⑦
其他重要突发事件处理决定由委托人以书面形式通知监理
工程师； ⑧停工、复工通知； ⑨委托人认为须取得批准
方可实施的其他重要事项。 3、监理目标 （1）投资控制
目标：不超过工程投资额。 （2）进度控制目标：施工工
期为业主下达开工令或开工报告审批之日起按 施工进度
要求控制，确保工程按质按量完成。 （3）安全文明控制

目标：确保工程无重大安全事故
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400,000.001.00 1 400,000.00

品智工程咨询有限公司
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