
工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目(项目名称)    
（标段名称）

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

一 建筑工程

二 施工临时工程

合计（A）

备用金（暂列金）(B) 元

投标总报价 C=(A)+(B) 元

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

一 建筑工程  

1 三组蔡家院子堰塘 座 1

1.1 堰塘坝衬砌 m 106

1.1.1 机械清表（运距3km） m³ 178.13

1.1.2 清淤外运（运距3km） m³ 254.64

1.1.3 土方机械开挖 m³ 343.33

1.1.4 土方机械夯填 m³ 40.89

1.1.5 土方人工夯填 m³ 192.86

1.1.6 土方一般回填 m³ 52.58

1.1.7 M7.5浆砌石挡墙墙身 m³ 275.23

1.1.8 M7.5浆砌石挡墙基础 m³ 126.96

1.1.9 C20混凝土压顶 m³ 3.18

1.1.10 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 34.53

1.1.11
复合防渗土工膜（两布一膜）
400g/m²

m² 241.5

1.1.12 模板制安 m² 12.61

1.1.13 D50PVC排水管 m 67.26

1.1.14 反滤料 m³ 0.53

1.2 卧管 m 17

1.2.1 土方机械开挖 m³ 83.14

1.2.2 土方机械夯填 m³ 65.82

1.2.3 土方一般回填 m³ 0.49

1.2.4 C20砼现浇底板 m³ 2.7

1.2.5 C20混凝土基础 m³ 1.59

1.2.6 C20混凝土小踏步 m³ 0.16

1.2.7 C20混凝土止水环 m³ 0.6

1.2.8 C20外包混凝土 m³ 0.54

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

1.2.9 模板制安 m² 15.47

1.2.10 1.0MPaD110mmPE管 m 2.6

1.2.11 1.0MPaD200mmPE管 m 17

1.2.12 三通、弯头等PE管件 个 22

1.3 溢洪道 m 3.76

1.3.1 土方机械开挖 m³ 25.08

1.3.2 土方夯实回填 m³ 15.98

1.3.3 M7.5浆砌石挡墙 m³ 3.86

1.3.4 C20砼现浇底板 m³ 0.91

1.3.5 C25钢筋砼现浇盖板 m³ 2.26

1.3.6 M10水泥砂浆抹面（3cm） m² 4.06

1.3.7 模板制安 m² 22.07

1.3.8 钢筋制安 kg 181.6

1.4 跌水井、排洪渠 项 1

1.4.1 土方机械开挖 m³ 20.11

1.4.2 土方人工夯实回填 m³ 8.31

1.4.3 C25钢筋砼现浇底板 m³ 3.3

1.4.4 C25钢筋砼现浇跌水井 m³ 5.21

1.4.5 C25钢筋砼预制盖板 m³ 0.82

1.4.6 M7.5浆砌石挡墙 m³ 7.05

1.4.7 C20砼现浇底板 m³ 1.06

1.4.8 M10水泥砂浆抹面（3cm） m² 14.1

1.4.9 模板制安 m² 52.78

1.4.10 钢筋制安 kg 514.61

1.5 坝后坡治理 项 1

1.5.1 土方机械开挖 m³ 106.64

1.5.2 土方机械夯填 m³ 248

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

1.5.3 土方人工夯填 m³ 5.76

1.5.4 外购粘土回填（1km） m³ 90.81

1.5.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 35.91

1.5.6 M7.5浆砌石基础 m³ 24.65

1.5.7 C20混凝土压顶 m³ 0.96

1.5.8 M7.5浆砌石消力池 m³ 6.31

1.5.9 C20混凝土底板 m³ 2.7

1.5.10 M10水泥砂浆抹面（3cm） m² 20.19

1.5.11 模板制安 m² 2.4

1.5.12 D50PVC排水管 m 24.12

1.5.13 反滤料 m³ 0.22

1.6 下塘踏步 座 1

1.6.1 M7.5浆砌石 m³ 9.62

1.6.2 M10水泥砂浆抹面 m² 14.54

1.7 防护网 m 114

1.7.1 C20混凝土支墩 m³ 1.03

1.7.2
防护网（喷硬塑、丝径5mm，高
1.8米）

m 114

1.8 警示牌 座 1

1.9 堰塘上护坎φ300预制混凝土涵管 m 4

1.9.1 土方机械开挖 m³ 0.93

1.9.2 土方夯实回填 m³ 0.12

1.9.3 φ300涵管购安 m 4

1.9.4 M7.5浆砌石一字墙 m³ 1.82

1.9.5 C20混凝土管基 m³ 0.16

1.9.6 M10水泥砂浆抹面（3cm） m² 1.5

1.9.7 模板制安 m² 0.6

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

1.10 D40进水渠  

1.10.1 D40U型渠道 m 127

1.10.1.1 渠道杂草清理 m² 152.4

1.10.1.2 人工沟槽土方开挖 m³ 38.1

1.10.1.3 土方夯实回填 m³ 57.15

1.10.1.4
D40预制U形渠道购、装、运（二次
转运单列）

m 127

1.10.1.7 人工转运渠槽（100米） m 127

1.10.1.8 渠道安砌 m³ 5.626

1.10.1.9 C20混凝土压顶 m³ 1.83

1.10.1.1
0

模板制安 m² 30.51

1.10.1.1
1

聚乙烯胶泥伸缩缝 m² 0.51

1.10.1.1
2

M10水泥砂浆抹面（2cm） m² 30.48

1.10.1.1
3

人工转运砂浆混凝土（100米） m³ 2.44

1.10.2 沉砂池 座 2

1.10.2.1 人工土方开挖 m³ 6.72

1.10.2.2 土方夯实回填 m³ 8.52

1.10.2.3 M7.5浆砌砖 m³ 1.2

1.10.2.4 C20混凝土底板 m³ 0.49

1.10.2.5 M10水泥砂浆抹面（2cm） m² 5.84

1.10.2.6 模板制安 m² 1.54

1.10.2.7 人工转运机砖（100米） m³ 1.2

1.10.2.8 人工转运砂浆、混凝土（50米） m³ 0.61

1.10.3 人行桥盖板 个 4

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

1.10.3.1 C25混凝土盖板预制 m³ 0.11

1.10.3.2 C25混凝土预制盖板运输（50m） m³ 0.11

1.10.3.3 C25混凝土预制盖板安装 m³ 0.11

1.10.3.4 钢筋制安 kg 3.28

1.11 防撞墩 m 18

1.11.1 M7.5浆砌石基础 m³ 5.4

1.11.2 C20混凝土现浇 m³ 3.15

1.11.3 钢筋制安 kg 144.49

1.11.4 模板制安 m² 22.17

1.11.5 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 0.21

2 一组蒋家湾堰塘  

2.1 坝体 m 120

2.1.1 机械清表（运距3km) m³ 199.16

2.1.2 清淤外运（运距3km） m³ 290

2.1.3 土方机械开挖 m³ 508.24

2.1.4 土方回填夯实 m³ 117.47

2.1.5 土方机械回填 m³ 269.42

2.1.6 土方一般回填 m³ 40.8

2.1.7
复合防渗土工膜（两布一膜）
400g/m²

m² 318

2.1.8 M7.5浆砌石挡墙墙身 m³ 472.5

2.1.9 M7.5浆砌石挡墙基础 m³ 187.2

2.1.10 C20混凝土压顶 m³ 4.32

2.1.11 模板制安 m² 14.4

2.1.12 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 60.61

2.1.13 D50PVC排水管 m 87.5

2.1.14 反滤料 m³ 0.42

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

2.2 卧管 m 15

2.2.1 土方机械开挖 m³ 42.1

2.2.2 土方夯实回填 m³ 24.8

2.2.3 C20混凝土踏步 m³ 1.1

2.2.4 C20混凝土卧管基础 m³ 2

2.2.5 C20混凝土底板 m³ 3.9

2.2.6 C20混凝土外包 m³ 1.19

2.2.7 PE200主流管 m 19

2.2.8 PE110放水管 m 4

2.2.9 三通、弯头等PE管件 个 22

2.2.10 C20混凝土止水环 m³ 0.38

2.2.11 出水池M7.5浆砌砖 m³ 1.67

2.2.12 M10水泥砂浆抹（3cm） m² 7.67

2.2.13 C20混凝土底板 m³ 0.67

2.2.14 模板制安 m² 16.96

2.3 溢洪道 m 11

2.3.1 土方机械开挖 m³ 27.86

2.3.2 土方夯实回填 m³ 10.34

2.3.3 M7.5浆砌石挡墙 m³ 9.9

2.3.4 C20砼现浇底板 m³ 1.65

2.3.5 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 1.8

2.3.6 M10砂浆抹面(厚3cm） m² 26.8

2.3.7 C25砼现浇盖板 m³ 1.2

2.3.8 钢筋制安 kg 138.18

2.3.9 模板制安 m² 5.8

2.4 踏步 座 1

2.4.1 土方机械开挖 m³ 6.05

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

2.4.2 土方夯实回填 m³ 1.23

2.4.3 M7.5浆砌石 m³ 11.09

2.4.4 M10水泥砂浆抹面（厚3cm） m² 17.66

2.5 坝后挡墙 m 40

2.5.1 土方机械开挖 m³ 68

2.5.2 土方夯实回填 m³ 11.2

2.5.3 土方一般回填 m³ 9.2

2.5.4 M7.5浆砌石挡墙 m³ 43.6

2.5.5 M7.5浆砌石基础 m³ 30

2.5.6 C20混凝土压顶 m³ 1.2

2.5.7 模板制安 m² 4.86

2.5.8 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 5.52

2.5.9 D75PVC排水管 m 48

2.5.10 反滤料 m³ 0.42

2.5.11 机械清表（运距3km) m³ 103.2

2.5.12 堰塘坝背坡修整回填 m³ 94.8

2.6 防护网 m 125

2.6.1
防护网（喷硬塑、丝径5mm，高
1.8米）

m 125

2.6.2 C20混凝土基础 m³ 1.11

2.7 警示牌 座 1

2.8 新建D40U型渠道  

2.8.1 新建D40U形渠道 m 228

2.8.1.1 工作面杂草清理 m² 114

2.8.1.2 人工沟槽土方开挖 m³ 68.4

2.8.1.3 土方夯实回填 m³ 102.6

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

2.8.1.4
D40预制U形渠道购、装、运（二次
转运单列）

m 228

2.8.1.7 人工挑抬渠槽（100米） m 228

2.8.1.8 渠道安砌 m³ 10.01

2.8.1.9 C20混凝土压顶 m³ 3.28

2.8.1.10 模板制安 m² 54.72

2.8.1.11 M10水泥砂浆抹面（2cm）立面 m² 54.72

2.8.1.12 人工转运混凝土（100m） m³ 4.37

2.8.1.13 聚乙烯胶泥伸缩缝 m² 0.91

2.8.2 φ400预制混凝土涵管 m 16

2.8.2.1 土方机械开挖 m³ 14.83

2.8.2.2 土方夯实回填 m³ 7.36

2.8.2.3 φ400钢筋混凝土管安装 m 16

2.8.2.4 C20混凝土管基 m³ 2.64

2.8.2.5 M7.5浆砌石一字墙 m³ 8.06

2.8.2.6 M10水泥砂浆抹面（3cm） m² 4.8

2.9 新建跌水（H=1.2m） 座 1

2.9.1 土方机械开挖 m³ 2.21

2.9.2 土方夯实回填 m³ 0.82

2.9.3 M7.5浆砌石 m³ 2.12

2.9.4 M7.5浆砌砖 m³ 0.51

2.9.5 C20混凝土压顶 m³ 0.039

2.9.6 M10水泥砂浆抹面（2cm） m² 3.51

2.9.7 C20混凝土底板 m³ 0.2

2.9.8 模板制安 m² 0.72

2.9.9 人工转运块石、机砖（100米） m³ 2.63

2.9.10 人工转运砂浆混凝土（100米） m³ 1.14

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

2.10 新建跌水（H1.8m） 座 4

2.10.1 土方机械开挖 m³ 11.72

2.10.2 土方夯实回填 m³ 4.15

2.10.3 M7.5浆砌石 m³ 12.96

2.10.4 M7.5浆砌砖 m³ 1.97

2.10.5 C20混凝土压顶 m³ 0.156

2.10.6 M10水泥砂浆抹面（立面2cm） m² 17.1

2.10.7 C20混凝土底板 m³ 0.8

2.10.8 模板制安 m² 2.17

2.10.9 人工转运块石、机砖（100米） m³ 14.93

2.10.10 人工转运砂浆混凝土（100米） m³ 6.171

2.11 沉砂池 座 1

2.11.1 土方机械开挖 m³ 2.2

2.11.2 土方夯实回填 m³ 0.87

2.11.3 M7.5浆砌砖 m³ 0.95

2.11.4 M10水泥砂浆抹面（立面2cm） m² 4.39

2.11.5 C20混凝土底板 m³ 0.42

2.11.6 模板制安 m² 1.008

2.11.7 人工转运块石、机砖（100米） m³ 0.95

2.11.8 人工转运砂浆混凝土（100米） m³ 0.745

2.12 材料二次转运  

2.12.1
片石小型三轮车材料二次转运（
400米）

m³ 816

2.12.2
砂子小型三轮车材料二次转运（
400米）

m³ 264

3 三组向家湾堰塘  

3.1 坝体 m 110

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

3.1.1 机械清表（运距3km) m³ 116.1

3.1.2 挖机清淤铲车铲运（50米） m³ 490

3.1.3 土方机械开挖 m³ 265.1

3.1.4 机械回填夯实 m³ 247

3.1.5 土方人工回填 m³ 34.8

3.1.6 土方一般回填 m³ 25.3

3.1.7
复合防渗土工膜（两布一膜）
400g/m²

m² 290

3.1.8 M7.5浆砌石挡墙墙身 m³ 268.79

3.1.9 M7.5浆砌石挡墙基础 m³ 106.26

3.1.10 C20混凝土压顶 m³ 3.3

3.1.11 模板制安 m² 13.2

3.1.12 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 33.8

3.1.13 D50PVC排水管 m 60

3.1.14 反滤料 m³ 0.42

3.1.15 弃淤场平整复垦 m³ 490

3.1.16 外购粘土回填（1km） m³ 77.24

3.2 卧管 m 10

3.2.1 土方机械开挖 m³ 42.1

3.2.2 土方夯实回填 m³ 24.8

3.2.3 C20混凝土踏步 m³ 1.17

3.2.4 C20混凝土卧管基础 m³ 1.25

3.2.5 C20混凝土底板 m³ 2.34

3.2.6 C20混凝土外包 m³ 1.18

3.2.7 D200PE主流管 m 13

3.2.8 PE110放水管 m 4

3.2.9 三通、弯头等PE管件 个 16

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

3.2.10 C20混凝土止水环 m³ 0.38

3.2.11 出水池M7.5浆砌砖 m³ 1.03

3.2.12 M10水泥砂浆抹（2cm）立面 m² 4.81

3.2.13 C20混凝土基础 m³ 0.47

3.2.14 模板制安 m² 16.72

3.3 溢洪道 m 10.5

3.3.1 土方机械开挖 m³ 19.25

3.3.2 土方夯实回填 m³ 9.87

3.3.3 M7.5浆砌石挡墙 m³ 9.45

3.3.4 C20砼现浇底板 m³ 1.58

3.3.5 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 1.8

3.3.6 M10水泥砂浆抹面(立面2cm） m² 26.4

3.3.7 模板制安 m² 3.15

3.3.8 C25砼现浇盖板 m³ 0.9

3.3.9 钢筋制安 kg 134.4

3.3.10 模板制安 m² 1.5

3.4 踏步 座 1

3.4.1 土方机械开挖 m³ 4.68

3.4.2 土方夯实回填 m³ 0.85

3.4.3 M7.5浆砌石 m³ 8.94

3.4.4 M10水泥砂浆抹面 m² 15.4

3.5 坝后坡治理 m 30

3.5.1 土方机械开挖 m³ 75.3

3.5.2 土方夯实回填 m³ 11.7

3.5.3 土方一般回填 m³ 6.9

3.5.4 M7.5浆砌石挡墙墙身 m³ 32.7

3.5.5 M7.5浆砌石挡墙基础 m³ 22.5

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

3.5.6 C20混凝土压顶 m³ 0.9

3.5.7 模板制安 m² 3.66

3.5.8 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 3.68

3.5.9 D75PVC排水管 m 36

3.5.10 反滤料 m³ 0.32

3.5.11 机械清表（运距3km) m³ 75.9

3.5.12 背坡修整回填 m³ 51.6

3.6 防护网 m 115

3.6.1
防护网（喷硬塑、丝径5mm，高
1.8米）

m 115

3.6.2 C20混凝土基础 m³ 1.05

3.7 警示牌 座 1

3.8 新建C20混凝土进水渠道 m 50

3.8.1 工作面杂草清理 m² 50

3.8.2 人工沟槽土方开挖 m³ 25

3.8.3 土方夯实回填 m³ 14.5

3.8.4 C20混凝土渠道现浇 m³ 14

3.8.5 模板制安 m² 95

3.8.6 人工转运混凝土（100米） m³ 14

3.9 新建C20混凝土排灌渠道 m 40

3.9.1 工作面杂草清理 m² 40

3.9.2 人工沟槽土方开挖 m³ 12.2

3.9.3 土方夯实回填 m³ 16.8

3.9.4 人工转运土方 m³ 4.6

3.9.5 C20混凝土渠道现浇 m³ 13.4

3.9.6 模板制安 m² 92

3.9.7 人工转运混凝土（100米） m³ 13.4

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

4 一组楼房湾堰塘  

4.1 一组楼房湾堰塘  

4.1.1 坝体  

4.1.1.1 坝体治理 m 104

4.1.1.1.
1

机械清表（运距3km） m³ 327.54

4.1.1.1.
2

土方机械开挖 m³ 281.42

4.1.1.1.
3

土方人工回填 m³ 170.66

4.1.1.1.
4

土方一般回填 m³ 19.5

4.1.1.1.
5

复合防渗土工膜（两布一膜）
400g/m²

m² 237

4.1.1.1.
6

BW止水条购安 m 174.6

4.1.1.1.
7

C25混凝土基础现浇 m³ 31.72

4.1.1.1.
8

C25混凝土面板现浇 m³ 57.96

4.1.1.1.
9

M7.5浆砌石挡墙墙身 m³ 85.5

4.1.1.1.
10

M7.5浆砌石挡墙基础 m³ 40.8

4.1.1.1.
11

C20混凝土压顶 m³ 0.9

4.1.1.1.
12

模板制安 m² 36.6

4.1.1.1.
13

聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 40.13

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

4.1.1.1.
14

D50PVC排水管 m 30.8

4.1.1.1.
15

反滤料 m³ 0.196

4.1.1.2 堰塘西侧坝顶砂石路（宽2米） m 30

4.1.1.2.
1

铺设山渣石路面（厚20cm） m³ 12

4.1.1.2.
2

土质边沟 m³ 4.05

4.1.2 卧管 m 18

4.1.2.1 土方机械开挖 m³ 80.64

4.1.2.2 土方夯实回填 m³ 79.44

4.1.2.3 C20混凝土踏步 m³ 1.31

4.1.2.4 C20混凝土卧管基础 m³ 1.28

4.1.2.5 C20混凝土底板 m³ 2.46

4.1.2.6 C20混凝土外包 m³ 2.13

4.1.2.7 D200PE主流管 m 23

4.1.2.8 PE110放水管 m 4

4.1.2.9 三通、弯头等管件(PE材质) 个 23

4.1.2.10 C20混凝土止水环 m³ 0.38

4.1.2.11 C25混凝土卧管基础 m³ 3.41

4.1.2.12 出水池7.5浆砌砖 m³ 2.39

4.1.2.13 M10水泥砂浆抹面（2cm） m² 11.39

4.1.2.14 C20混凝土底板 m³ 1.6

4.1.2.15 模板制安 m² 22

4.1.3 溢洪道 m 18

4.1.3.1 土方机械开挖 m³ 55.8

4.1.3.2 土方夯实回填 m³ 19.8

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

4.1.3.3 M7.5浆砌石砌筑 m³ 18

4.1.3.4 C20混凝土现浇底板 m³ 2.7

4.1.3.5 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 2

4.1.3.6 M10水泥砂浆抹面（3cm） m² 34.6

4.1.3.7 C25混凝土现浇盖板 m³ 1.5

4.1.3.8 钢筋制安 kg 173.3

4.1.3.9 模板制安 m² 7.1

4.1.4 坝后坡治理 m 20

4.1.4.1 土方机械开挖 m³ 26

4.1.4.2 土方夯实回填 m³ 11.4

4.1.4.3 M7.5浆砌石挡墙墙身 m³ 10

4.1.4.4 M7.5浆砌石挡墙基础 m³ 7.4

4.1.4.5 C20混凝土压顶 m³ 0.6

4.1.4.6 模板制安 m² 2.46

4.1.4.7 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 0.87

4.1.4.8 机械清表（运距3km） m³ 79.2

4.1.4.9 背坡修整回填 m³ 64.4

4.1.5 防护网 m 110

4.1.5.1
防护网（喷硬塑、丝径5mm，高
1.8米）

m 110

4.1.5.2 C20混凝土基础 m³ 1

4.1.6 警示牌 座 1

4.1.7 新建D50U型渠道 m 100

4.1.7.1 工作面杂草清理 m² 100

4.1.7.2 人工沟槽土方开挖 m³ 32

4.1.7.3 土方夯实回填 m³ 38

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

4.1.7.4
D50预制U形渠道购、装、运（二次
转运单列）

m 100

4.1.7.7 人工挑抬渠槽（100米） m 100

4.1.7.8 渠道安砌 m³ 5.34

4.1.7.9 C20混凝土压顶 m³ 1.44

4.1.7.10 模板制安 m² 24

4.1.7.11 M10水泥砂浆抹面（2cm） m² 24

4.1.7.12 人工转运混凝土（100米） m³ 1.44

4.1.7.13 聚乙烯胶泥伸缩缝 m² 0.53

4.1.8 新建D80U型渠道  

4.1.8.1 新建D80U型渠道 m 200

4.1.8.1.
1

工作面杂草清理 m² 100

4.1.8.1.
2

人工沟槽土方开挖 m³ 102

4.1.8.1.
3

土方夯实回填 m³ 116

4.1.8.1.
4

D80预制U形渠道购、装、运（二次
转运单列）

m 200

4.1.8.1.
7

人工挑抬渠槽（100米） m 200

4.1.8.1.
8

渠道安砌 m³ 16.76

4.1.8.1.
9

C20混凝土压顶 m³ 1.92

4.1.8.1.
10

模板制安 m² 96

4.1.8.1.
11

M10水泥砂浆抹面（2cm） m² 48

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

4.1.8.1.
12

人工转运混凝土(100米) m³ 1.92

4.1.8.1.
13

聚乙烯胶泥伸缩缝 m² 0.84

4.1.8.2 φ600涵管 m 4

4.1.8.2.
1

土方机械开挖 m³ 8.97

4.1.8.2.
2

土方夯实回填 m³ 5.49

4.1.8.2.
3

φ600钢筋混凝土管安装 m 4

4.1.8.2.
4

C20混凝土管基 m³ 1.31

4.1.8.2.
5

模板制安 m² 1.6

4.1.8.2.
6

M7.5浆砌石一字墙 m³ 3.232

4.1.8.2.
7

M10水泥砂浆抹面（3cm） m² 1.6

4.1.9 新建跌水（H=1.8m） 座 1

4.1.9.1 土方机械开挖 m³ 2.93

4.1.9.2 土方夯实回填 m³ 1.04

4.1.9.3 M7.5浆砌石 m³ 3.24

4.1.9.4 M7.5浆砌砖 m³ 0.57

4.1.9.5 C20混凝土压顶 m³ 0.039

4.1.9.6 M10水泥砂浆抹面（立面2cm） m² 4.28

4.1.9.7 C20混凝土底板 m³ 0.2

4.1.9.8 模板制安 m² 0.72

4.2 新建3米宽砂石生产路  

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

4.2.1 新建3米宽砂石生产路 m 320

4.2.1.1 土方机械开挖 m³ 500.93

4.2.1.2 路基回填 m³ 404.89

4.2.1.3 路基碾压 m² 1043.2

4.2.1.4 铺设山渣石路面（20cm） m³ 192

4.2.1.5 土质边沟 m² 24

4.2.2 道路护坎 m 20

4.2.2.1 土方机械开挖 m³ 115.2

4.2.2.2 土方夯实回填 m³ 26.6

4.2.2.3 M7.5浆砌石挡墙墙身 m³ 57

4.2.2.4 M7.5浆砌石挡墙基础 m³ 27.2

4.2.2.5 C20混凝土压顶 m³ 0.6

4.2.2.6 模板制安 m² 2.46

4.2.2.7 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 4.21

4.2.2.8 D50PVC排水管 m 22

4.2.2.9 反滤料 m³ 0.14

4.2.3 φ600涵管 座 2

4.2.3.1 土方机械开挖 m³ 22.02

4.2.3.2 土方夯实回填 m³ 11.3

4.2.3.3 φ600钢筋混凝土管安装 m 8

4.2.3.4 C20混凝土管基 m³ 2.56

4.2.3.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 6.46

4.2.3.6 M7.5浆砌石沉砂池 m³ 2.05

4.2.3.7 C20混凝土底板 m³ 0.19

4.2.3.8 M10水泥砂浆抹面（3cm） m² 9.6

4.2.4 φ300涵管 座 4

4.2.4.1 土方机械开挖 m³ 25.48

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县桑园镇北沟村蔡家院子、蒋家湾、向家湾、楼房湾堰塘治理项目（项目名
称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

4.2.4.2 土方夯实回填 m³ 10.48

4.2.4.3 φ300钢筋混凝土管安装 m 16

4.2.4.4 C20混凝土管基 m³ 2.08

4.2.4.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 9.73

4.2.4.6 M7.5浆砌石沉砂池 m³ 4.1

4.2.4.7 C20混凝土底板 m³ 0.38

4.2.4.8 M10水泥砂浆抹面（立面2cm） m² 19.2

4.2.5 土方平衡 m  

4.2.5.1 余土外运（3km） m³ 262.49

5 弃土场平整复垦  

5.1 北沟一组弃土场平整复垦 m³ 1843.16

二 施工临时工程  

1 临时工程  

1.1 房屋租赁 间 2

1.2
蒋家湾堰塘农户砼院场恢复（
4*6米）

m³ 3.6

1.3 楼房湾堰塘柴油发电机（20kw） 台班 12

1.4 其他临时工程 % 2

1.5 施工专项工程 % 2.5

合 计

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 


