
工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程(项目名称)    （标段名称）

组号 项目分组名称 金额（元） 备注

一 建筑工程

二 施工临时工程

合计（A）

备用金（暂列金）(B) / 元

投标总报价 C=(A)+(B) 元

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程（项目名称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

一 建筑工程  

1 高土坝堰塘治理工程  

1.1 桩板挡土墙 根 16

1.1.1 土方机械开挖 m³ 473.97

1.1.2 抗滑桩冲击钻造孔（桩径0.8m） m 101

1.1.3 C30孔内混凝土浇筑 m³ 50.74

1.1.4 板墙C30混凝土现浇 m³ 45.92

1.1.5 模板制安（曲面） m² 81.64

1.1.6 模板制安（平面） m² 235.95

1.1.7 桩钢筋笼制安 kg 3836.96

1.1.8 挡土板钢筋制安 kg 2267.46

1.1.9 PVCφ75排水管 m 19.5

1.1.10 反滤层（厚0.3m） m³ 29

1.1.11 土方人工夯实回填 m³ 206.69

1.2 堰塘挡墙恢复 m 86

1.2.1 机械清表外运（2km） m³ 124.44

1.2.2 机械土方开挖 m³ 146.98

1.2.3 土方人工夯实回填 m³ 159.36

1.2.4 土方一般回填 m³ 34.4

1.2.5 M7.5浆砌石挡墙 m³ 252.63

1.2.6 M7.5浆砌石基础 m³ 127.28

1.2.8 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 38.63

1.2.9 模板制安 m² 10.51

1.2.10 PVCφ75排水管 m 104.92

1.2.11 反滤料 m³ 0.6

1.3 安全设施  

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程（项目名称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

1.3.1
喷塑防护网购安（硬塑、丝径
5mm，高1.8米）

m 346

1.3.2 C20混凝土基座 m³ 3.13

1.4 硬化路修复  

1.4.1 4米宽硬化路修复 m 30

1.4.1.1 路面机械破除 m³ 21.6

1.4.1.2 土方机械开挖 m³ 66.98

1.4.1.3 石渣外购夯实回填 m³ 62.25

1.4.1.4 5%水泥碎石稳定层 m² 129

1.4.1.5 C30混凝土面板（18cm厚） m³ 21.6

1.4.1.6 传力杆钢筋制安 kg 67.62

1.4.1.7 模板制安 m² 10.8

1.4.1.8 人工回填土路肩 m³ 3.67

1.4.1.9 涵管上部加强钢筋制安 kg 213.12

1.4.2 φ600预制砼涵管 m 10

1.4.2.1 土方机械开挖 m³ 18

1.4.2.2 土方回填夯实 m³ 9

1.4.2.3 φ600钢筋混凝土管安装 m 10

1.4.2.4 C20混凝土管基 m³ 2.81

1.4.2.5 M7.5浆砌石一字墙 m³ 3.25

1.4.2.6 M7.5浆砌砖沉砂池 m³ 0.67

1.4.2.7 C20混凝土底板现浇 m³ 0.28

1.4.2.8 钢筋制安 kg 213.12

1.4.2.9 模板制安 m² 4.03

1.4.2.10 M10水泥砂浆抹面 m² 4.84

1.4.3 路边混凝土排水沟恢复 m 30

1.4.3.1 人工土方开挖 m³ 9.54

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程（项目名称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

1.4.3.2 土方回填夯实 m³ 1.44

1.4.3.3 C20混凝土渠现浇 m³ 5.4

1.4.3.4 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 0.72

1.4.3.5 模板制安 m² 45

1.5 新建C20混凝土截水沟 m 57

1.5.1 人工土方开挖 m³ 16.55

1.5.2 土方回填夯实 m³ 2.1

1.5.3 C20混凝土渠现浇 m³ 10.26

1.5.4 聚乙烯闭孔泡沫板伸缩缝 m² 0.9

1.5.5 模板制安 m² 85.86

1.6 滑坡体防渗处理  

1.6.1 滑坡体桃树移栽（树龄4-5年） 棵 35

1.6.2 土方机械开挖（Ⅱ类土） m³ 536.9

1.6.3 土方机械夯实 m³ 553.28

1.7 位移观测  

1.7.1 土方人工开挖 m³ 0.58

1.7.2 土方夯实回填 m³ 0.41

1.7.3 C20混凝土浇筑 m³ 0.17

1.7.4 模板制安 m² 2.95

1.7.5 φ20mm不锈钢棒制安 个 10

1.7.6 位移观测费 项 1

1.8 土方平衡  

1.8.1 余土外运（2km） m³ 174.06

二 施工临时工程  

1 临时工程  

1.1 房屋租赁 间 1

1.2 基础抽水台班 台班 15

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 



工程量清单

合同编号：

工程名称：2025年度西乡县杨河镇高土坝蒙家沟堰塘治理工程（项目名称）    （标段名称）

序号 项目名称 单位 工程数量 单价(元) 合价（元） 备注

1.3 其他临时工程 % 2%

合 计

投标人:                  (盖单位章) 

法定代表人或委托代理人：              (签名)

       年       月       日 


