

勉县交通运输局机关全省农村地区国省道穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程（勉县段）监理服务中标（成交）明细

陕西汉正项目管理有限公司受勉县交通运输局机关委托，采用竞争性磋商进行采购全省农村地区国省道穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程（勉县段）监理服务（项目编码：HZ-J2025055C）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（全省农村地区国省道穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(勉县段)监理服务采购包1）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西鹏泽项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 306,688.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	工程	监理服务	施工全过程监理服务（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期和可能出现的工程延期等），严格履行监理职责，工程质量达到竣（交）工验收质量等级评定合格标准，施工全过程认真落实平安工地全覆盖，不发生安全生产责任事故，实现安全生产零死亡目标。能按照规范和上级部门要求及时开展业主抽检、监理独立抽检、以及原材料和配合比平行验证试验等相关检测工作。	我单位完全响应采购文件要求	自合同签订之日起至本项目竣（交）工验收合格为止项目建设全过程监理（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期和可能出现的工程延期等）	合格	306,688.00	1.00	项	306,688.00

二、合同包2（全省农村地区国省道穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(勉县段)监理服务采购包2）

- 1.1、中标（成交）供应商：中泰正运集团有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 165,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
2-1	工程	监理服务	施工全过程监理服务（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期和可能出现的工程延期等），严格履行监理职责，工程质量达到竣（交）工验收质量等级评定合格标准，施工全过程认真落实平安工地全覆盖，不发生安全生产责任事故，实现安全生产零死亡目标。能按照规范和上级部门要求及时开展业主抽检、监理独立抽检、以及原材料和配合比平行验证试验等相关检测工作。	合格	自合同签订之日起至本项目竣（交）工验收合格为止项目建设全过程监理（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期和可能出现的工程延期等）。	合格	165,800.00	1.00	项	165,800.00

三、合同包3 （全省农村地区国省道穿村过镇路段交通管理安全设施提升工程(勉县段)监理服务采购包3）

- 1.1、中标（成交）供应商：陕西顺源工程项目管理有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 144,890.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
3-1	工程	监理服务	采购包3：勉县段全长共171.17公里，合计48段，其中信号灯系统，电子警察系统，视频监控设备，后台机房，测速系统，货车限行抓拍，气象监测系统，支路哨兵，雷达测速牌等。施工全过程监理服务（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期和可能出现的工程延期等），严格履行监理职责，工程质量达到竣（交）工验收质量等级评定合格标准，施工全过程认真落实平安工地全覆盖，不发生安全生产责任事故，实现安全生产零死亡目标。能按照规范和上级部门要求及时开展业主抽检、监理独立抽检、以及原材料和配合比平行验证试验等相关检测工作。	（一）建设规模及内容：勉县段全长共171.17公里，合计48段，其中信号灯系统，电子警察系统，视频监控设备，后台机房，测速系统，货车限行抓拍，气象监测系统，支路哨兵，雷达测速牌等。 （二）招标范围：施工全过程监理服务（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期和可能出现的工程延期等），严格履行监理职责，工程质量达到竣（交）工验收质量等级评定合格标准，施工全过程认真落实平安工地全覆盖，不发生安全生产责任事故，实现安全生产零死亡目标。能按照规范和上级部门要求及时开展业主抽检、监理独立抽检、以及原材料和配合比平行验证试验等相关检测工作。（三）监理依据：1. 国家和地方法律、法规；2. 国家和行业、地方现行的有关标准、规范、规程及相关文件；3. 监理合同；4. 施工合同；5. 《公路工程施工监理规范》（JTG G10-2016）；6. 发包人、总监办批准实施的监理计划及监理细则；7. 工程前期有关文件；8. 工程设计文件和图纸；9. 在工程实施全过程中，国家和发包人决定采用的新标准或规范及发包人有关监理工作的要求及函件。（四）适用规范标准1. 通用施工监理规范；2. 执行《公路工程施工监理规范》（JTG G10—2016）。（五）完全响应招标文件要求	自合同签订之日起至本项目竣（交）工验收合格为止项目全过程监理（包括施工准备阶段、施工阶段、缺陷责任期和可能出现的工程延期等）	响应招标文件要求，符合相关规定	144,890.00	1.00	项	144,890.00

陕西汉正项目管理有限公司

2025年11月14日