

略阳县财政局
关于对略阳县 2024 年农村厕所革命后期管护
提升项目（农村公厕及粪污处理设施建设）
招标最高限价的审核结果

略阳县农业农村局：

你单位报来的略阳县 2024 年农村厕所革命后期管护提升项目（农村公厕及粪污处理设施建设），由陕西中旭建筑设计咨询有限公司设计，委托陕西嘉鸿桐项目管理有限公司编制最高限价，报审工程招标最高限价 1109497.76 元。

按照财政部《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《财政投资评审管理规定》（财建[2009]648 号）的相关规定，依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008、《陕西省建设工程工程量清单计价规则》（2009）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额》（2004）、《陕西省安装工程消耗量定额》（2004）、《陕西省建筑装饰工程消耗量定额补充定额》（2009）、《陕西省建筑装饰工程价目表》（2009）、《陕西省安装工程价目表》（2009）、《陕西省建设厅关于建筑安装、装饰、市政、园林绿化工程参考费率》（2009）、

《汉中市建设工程造价管理信息》2024 年第 8 期以及你单位提供的工程资料，我局委托傲唐集团有限公司对该工程招标最高限价进行了认真审查，并对初审结果根据《关于建立完善政府投资项目最高限价评审复核制度的通知》（略审发〔2021〕1 号）文件要求，经征询审计复核意见，审减金额 85183.90 元，审定略阳县 2024 年农村厕所革命后期管护提升项目（农村公厕及粪污处理设施建设）最高限价 1024313.86 元。

你单位可按照招投标程序，对该工程招标审定最高限价进行公示。

建设单位意见（签章）



2024年10月25日



2024 年 10 月 25 日