

略阳县林业局汉中市略阳县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(二次)中标（成交）明细

陕西博锐特项目管理有限公司受略阳县林业局委托，采用公开招标进行采购汉中市略阳县2025年秦岭中段(南麓)水源涵养与生物多样性保护恢复项目(二次)（项目编码：SBRTZ-2025091.4B1）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（监理）

- 1.1、中标（成交）供应商：建基工程咨询有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 317,800.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1-1	林木抚育管理	采购包1（监理）	一、汉中市略阳县2025 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（退化林修复）任务 15000 亩。建设地点为五龙洞镇马莲坪村、西淮坝镇大沟村、两河口镇李家坝村、黑河镇王家庄村、黑河镇二郎坪村、郭镇杨家岭村、国有三岔林场毛家坪、白雀寺镇中坝子村、国有塔坡寺林场风洞坪，共计9 个作业区68 个小班，建设项目宣传牌9 个。（监理）对涉及退化林修复区域内的补植、综合抚育全程跟班监理，按照退化林修复实施方案或作业设计要求，前期在建设单位的安排下对方案中确定的区域、小班进行核实。对开工条件及中标单位施工准备情况进行审查、签发开工许可。后期全程严格控制施工工序，实行工序交接检验。按照GB/T44351-2024要求执行，对整地、苗木、栽植等关键环节，采取旁站式监理，发现问题及时要求整改。保留全程印证资料备查。 二、汉中市略阳县2025 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目(封山育林)建设任务共计43800 亩，按照分布区域，项目建设地点为略阳县西淮坝镇（梁家河村）、国有西淮坝林场、五龙洞镇（马莲坪村、田家坝村）、仙台坝镇（新店子村）、观音寺镇（炉子坝村）、黑河镇（王家庄村）、峡口驿镇（邵家营村）、郭镇镇（铎厂沟村、郭镇街道办）、国有三岔林场。建设项目封育警示碑 7 个，项目宣传牌 14 个，补植 1414 亩，人工促进天然更新 8693亩。（监理）对涉及封山育林区域内的人工促进天然林更新、补植、综合抚育全程跟班监理，按照本次封山育林实施方案或作业设计要求，前期在建设单位的安排下对方案中确定的区域、小班进行核实。对开工条件及中标单位施工准备情况进行审查、签发开工许可。后期全程严格控制施工工序，实行工序交接检验。按照GB/T15163-2018《封山（沙）育林技术规程》要求执行，对人工促进天然林更新、苗木、栽植等关键环节，采取旁站式监理，发现问题及时要求整改。保留全程印证资料备查。 三、汉中市略阳县2025 年秦岭中段（南麓）水源涵养与生物多样性保护恢复项目（人工造林）作业面积 2000 亩。均为人工造林项目建设地点位于郭镇北河沟村、郭镇杨家岭村、马蹄湾镇马蹄湾社区、马蹄湾镇付家山村、徐家坪镇徐家坪社区、徐家坪镇周家坝村。其中：郭镇北河沟村 164 亩、郭镇杨家岭村 136 亩、马蹄湾镇付家山村438 亩、马蹄湾镇马蹄湾社区571 亩、徐家坪镇徐家坪社区 200 亩、徐家坪镇周家坝村491 亩，建设项目标识牌2 个。（监理）对涉及人工造林区域内的造林模式、补植、综合抚育全程跟班监理，按照本次人工造林实施方案或作业设计要求，前期在建设单位的安排下对方案中确定的区域、小班进行核实。对开工条件及中标单位施工准备情况进行审查、签发开工许可。后期全程严格控制施工工序，实行工序交接检验。按照《陕西省造林技术规范》（DB61/T 142-2021)要求执行，对人工促进天然林更新、苗木、栽植等关键环节，采取旁站式监理，发现问题及时要求整改。保留全程印证资料备查。	质量达到国家标准	317,800.00	1.00	项	317,800.00		

陕西博锐特项目管理有限公司

2025年12月24日