
略阳县应急管理局略阳县地震灾害损失预评估项⽬中标（成交）明细
华春建设⼯程项⽬管理有限责任公司受略阳县应急管理局委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购略阳县地震灾害损失预评估项

⽬（项⽬编码：HCCG-2026-068）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （略阳县地震灾害损失预评估项⽬）

1.1、中标（成交）供应商：陕西省震灾⻛险防治中⼼
1.2、中标（成交）总价： 199,500.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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汉中市略阳县
国⼟⾯积约
2831平⽅千
⽶，根据《中
国地震动参数
区划图》
（GB18306-
2015），略
阳县⼤部分区
域基本设防烈
度为Ⅶ（7
度）设防区，
⼩部分区域基
本设防烈度为
Ⅷ（8度）设
防区，全域均
属于⾼烈度
区；略阳县受
⻰⻔⼭地震带
与略阳-勉县-
洋县活动断裂
影响，受邻区
强震波及效应
明显，综合确
定在汉中市略
阳县全域开展

⼀、项⽬基本情况 汉中市略阳县国⼟⾯积约2831
平⽅千⽶，根据《中国地震动参数区划图》

（GB18306-2015），略阳县⼤部分区域基本设防
烈度为Ⅶ（7度）设防区，⼩部分区域基本设防烈
度为Ⅷ（8度）设防区，全域均属于⾼烈度区；略
阳县受⻰⻔⼭地震带与略阳-勉县-洋县活动断裂影
响，受邻区强震波及效应明显，综合确定在汉中市
略阳县全域开展地震灾害损失预评估⼯作。 ⼆、项
⽬实施⽬的 针对略阳县震灾⻛险现状，通过实施全
⾯系统性的预评估主要是让地⽅政府了解本辖区的
地震灾害⻛险和可能造成的灾害损失，有针对性地
提升地震应急准备能⼒，为震后地⽅政府应急处置
决策提供技术⽀撑。 三、项⽬建设内容 基于各类数
据及评估模型，结合建筑物易损性、⼈员和经济损
失评估模型等，开展不同设定地震作⽤下建筑物损
伤、⼈员和经济损失情况预评估，产出略阳县地震
灾害损失预评估报告详本及简本；结合评估结果,基
于现状提出在震灾⻛险防范、地震应急处置等⽅⾯
可能的⻛险点与需求，最终从地震应急组织体系、
地震应急⼯作机制、地震应急预案、应急队伍建
设、应急物资准备⽅⾯给出应急准备和处置对策建
议,为政府震灾⻛险防治、地震应急准备和震后应急
处置决策提供技术⽀撑。 具体在略阳县范围内开展
以下⼯作： （1）基础数据收集和更新。收集全县
范围内的⾏政区划、⼈⼝经济、地形地貌、建筑
物、⽣命线系统、地质灾害隐患点、次⽣灾害危险
源、应急备灾等相关基础数据，并对数据进⾏⽮量
化整理。 （2）现场调查。在基础资料收集的基础
上，对每个镇/街道开展现场调查⼯作，具体包括调
查点具有代表性的、量⼤⾯⼴的建筑物，兼顾抗震
能⼒不同等次的区域及不同建筑年代，范围涵盖城
镇、农村等不同⾏政单元，详细记录⽬标建筑的抗
震设防情况、建筑⾯积、砌筑⽅式等，同时调查收
集⽬标区内危险源、地灾隐患分布等的分布数据。
（3）构建典型建筑物易损性模型。对重要建筑物
和村镇典型建筑物分别收集样本，分析各类结构的
特征属性，开展建筑物抗震能⼒评价，构建建筑物
易损性模型。其中收集的样本数据需要考虑建筑功
能、建造年代、层数、设防情况等。 （4）设定地
震灾害损失预评估。基于相关模型开展设定地震下
的精细化⼈员伤亡、经济损失及评估。综合⼈员死
伤、经济损失评估结果给出需紧急安置⼈数、救援
需求等，根据专家经验修正评估结果。设定地震震
级下限取 5.0 级，上限取县所在区域各潜源的最⼤
震级。设定地震震中⼀般沿调研区内主要活动断裂
⾛向，按照 10-50 公⾥的间隔来设定。以县为单元
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地震灾害损失
预评估⼯作。

的评估区，每个镇（街道）⾄少有⼀个设定地震。
同时需考虑⼈⼝密集地区直下型地震的不确定性，
适当分布设定地震点。 （5）开展主要地震次⽣灾
害评估。统计评估区内次⽣灾害隐患点，掌握主要
次⽣灾害源的数量、规模及其分布，并初步判定各
个灾害源的影响。 （6）开展应急处置能⼒预评
估。结合损失评估结果、地震⻛险防控薄弱环节开
展应急准备对策建议和地震应急处置措施要点分
析，针对不同震级或不同地震烈度提出应急处置要
点。 （7）编制地震灾害损失预评估报告、地震应
对措施要点报告。 （8）编制不同等级下的地震危
险性图、建筑物隐患分布图、⼈员伤亡和经济损失
⻛险分布图等专题图，并形成图册。 四、项⽬任务
完成时限 以汉中市略阳县为评估区域，在调查以及
相关基础数据收集等⼯作的基础上，开展地震灾害
⻛险预评估计算，继⽽进⾏报告编制及专家审查，
⾃签订合同后1个⽉完成所有任务。 五、项⽬实施
参考的标准和规范 《地震灾害损失预评估技术指南
（2023版）》，中国地震局 《地震灾害损失精细
化预评估规范》（DB51/T 3320-2025），四川省

市场监督管理局 。
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华春建设⼯程项⽬管理有限责任公司
2026年04⽉27⽇
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