
镇巴县茶叶技术指导站镇巴县⽣态低碳茶整建制推进建设项⽬中标（成
交）明细

诚信佳项⽬管理有限责任公司受镇巴县茶叶技术指导站委托，采⽤单⼀来源进⾏采购镇巴县⽣态低碳茶整建制推进建设项
⽬（项⽬编码：ZCSP-镇巴县-2026-00010）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （镇巴县⽣态低碳茶整建制推进建设项⽬）

1.1、中标（成交）供应商：中国农业科学院茶叶研究所
1.2、中标（成交）总价： 927,000.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
服务类
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他
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业
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9300000

服务范围主要围
绕镇巴县茶产业
⽣态低碳发展提
升⼯作，推进相
关建设规范化、
系统化，具体包
括：编制《镇巴
县⽣态低碳茶集
成技术汇编》，
开展⽣态低碳茶
认证与⽣态赋
能，推⼴⽔肥⼀
体化、绿肥间作
技术，⽰范茶林
间作与绿⾊⽣产
技术，推进优良
品种引进与科技
⼩院建设，组织
开展相关技术培
训，不断完善茶
产业⽣态低碳发
展配套服务，全
⾯提升茶产业可
持续发展能⼒。

我⽅须具备开展茶叶认
证、茶叶碳⾜迹核算、
技术推⼴等相关⼯作的
相应资质，编制⼩组及
技术指导团队⼈员应具
备对应的专业能⼒与从
业经验。严格按照采购
⽅规定的时间节点完成
各项⼯作任务，不得⽆
故拖延，如因特殊情况
确需延期，须提前向采
购⽅提交书⾯申请并经
批准。所有交付成果须
符合国家相关标准、⾏
业规范及采购⽅要求，
经采购⽅审核验收合格
后⽅可视为完成，若成
果不符合要求，须在规
定时间内完成整改完
善。项⽬完成后，我⽅
将提供不少于 1 年的
技术售后⽀持，及时解
答采购⽅及相关应⽤主
体在技术应⽤过程中遇

到的问题。

2026
年

本项⽬服务严格遵循以
下标准：服务期限⽅
⾯，采购包 1 的全部服
务内容与验收交付⼯作
须在 2026 年 6 ⽉ 30
⽇前完成，确保不逾
期、不拖延；若因特殊
情况确需延期，需提前
7 个⼯作⽇向采购单位
及代理机构提交书⾯申
请，经批准后⽅可执
⾏。服务地点以采购⼈
指定为准，不得擅⾃变
更；如需临时调整，应
提前 3 个⼯作⽇提交书
⾯申请，经采购单位同
意后实施。⽀付⽅式严
格按照采购⽂件要求执
⾏分期付款，积极配合
采购单位完成资⾦结
算，及时提供合规有效
的发票及相关结算资
料。验收标准严格遵循
采购⽂件规定，按要求
配合完成项⽬验收⼯
作，提交完整⻬全的验
收资料，针对整改意⻅
在规定时限内落实整
改，确保项⽬⼀次性验

收合格。

927,000.001.00项927,000.00

诚信佳项⽬管理有限责任公司
2026年03⽉20⽇
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