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施工图设计总说明

一、项目概况

（一）概述

镇巴县位于陕西省南端，汉中市东南隅，大巴山西部，米仓山东段，被誉为陕西省“南大

门”。镇巴为汉将班超的封邑，红四方面军曾在此创建川陕革命根据地，并建陕南县，国土面

积 3437 平方公里，境内有汉族、苗族、回族、维吾尔族、壮族等民族居民，其中镇巴县是西

北地区最大的苗民聚居地。黎坝镇地处县境西南部，东接仁村镇和长岭镇，南邻四川省万源市

康乐镇，西连四川省通江县铁溪镇，北依三元镇。辖区东西最大距离 12.7 千米，南北最大距

离 10.6 千米，总面积 102 平方千米。

本项目通过修建范家窝塘红色研学基地供水工程，为范家窝塘红色研学及旅游提供生活水

源，以提高黎坝镇生活旅居的基础设施保障能力，创建沉浸式红色旅游教育文化基地，推进红

色文旅及乡村振兴的融合发展。

（二）工程范围及规模

新建抽水泵房和蓄水池各一座，抽水设备 1 套，无缝钢管输水管道 2.1 公里，PE 管输水

管道 2.5 公里，并完善电气自控等配套工程。

（三）测设经过

1.简介

我单位根据本项目特点组成项目组，充分研究基础资料、分析项目特点，结合地方政府具

体意见，根据项目建设区域现状情况及建设环境进行详细勘察。2025 年 9 月测量人员进行实地

放样，同时各专业组根据勘测规程要求对现场认真调查、详细记录、准确测量，调查收集了区

域现状、地物分布、房屋所在区域现场情况及沿线工程建材、施工环境及编制造价的有关资料，

并最终确定各专业的处理方案。

2.工程测量

本工程平面采用 2000 坐标系，高程系采用大地高程基准。

根据项目区域已有的坐标成果表，利用 GPS-RTK 和全站仪采用坐标法放样。放样时对测站

点与后视点两点间距离以及高差进行检核，以确认测站的可靠性。对景观设置区域、房屋建筑

以及区域构筑物采用单点测量，沿线地形、地物进行详细测量，保证设计成果的准确性。

二、设计采用的规范、规程和工程验收标准

（一）给排水工程

《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）；

《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）；

《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2019）；

《工程建设标准强制性条文－城市建设部分》 ；

《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 1部分：总则》（GB/T13663.1-2017）；

《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2部分：管材》（GB/T13663.2-2018）；

《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3部分：管件》（GB/T13663.3-2018）；

《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）。

《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）；

《给水排水构筑物工程施工及验收规范》（GB50141—2008）；

《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）；

《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》 （GB55015-2021）。

（二）建筑工程

《民用建筑设计统一标准》GB 50352-2019；

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 年版）；

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-2017；

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012；

《建筑地面设计规范》GB 50037-2013；

《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011；

《地下工程防水技术规范》GB 50108-2008；

《民用建筑热工设计规范》GB 50176-2016；

https://baike.baidu.com/item/%E5%A4%A7%E5%B7%B4%E5%B1%B1/800887
https://baike.baidu.com/item/%E7%B1%B3%E4%BB%93%E5%B1%B1
https://baike.baidu.com/item/%E7%BB%B4%E5%90%BE%E5%B0%94%E6%97%8F/130398
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《外墙外保温工程技术标准》JGJ144-2019 ；

《民用建筑隔声设计规范》GB 50118-2010；

《建筑采光设计标准》GB 50033-2013；

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325-2020；

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2018；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015-2021；

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020-2021；

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019-2021；

《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030-2022；

《建筑工程建筑面积计算规范》GB/T 50353-2013；

《工程建设标准强制性条文》（2013 年版）；

《建筑工程设计文件编制深度》（2016 年版）；

《全国民用建筑工程设计技术措施》（2009）；

（三）结构工程

《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB 50068-2018；

《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）；

《建筑抗震设计规范》（GB/T50011-2010）2024 版；

《混凝土结构设计规范》（GB/T50010-2010）2024 版；

《砌体结构设计规范》（GB50003-2011）；

《钢结构设计标准》（GB50017-2017）；

《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）；

《建筑抗震加固技术规程》（JGJ 116-2009）；

《砌体结构加固设计规范 》（GB 50702-2011）；

《建筑抗震鉴定与加固技术规程 》（DB11T689-2009）；

《建筑抗震鉴定与加固技术规程 》（DB11T689-2009）；

《工程结构通用规范》GB55001-2021；

《建筑与市政工程抗震通用规范》GB55002-2021；

《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021；

《钢结构通用规范》GB55006-2021；

《砌体结构通用规范》GB55007-2021；

《混凝土结构通用规范》GB55008-2021；

《建筑防火通用规范》GB55037-2022；

（四）电气工程

《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019；

《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018 版）；

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB 51309-2018；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015-2021；

《建筑照明设计标准》GB/T 50034-2024；

《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

《20kV 及以下变电所设计规范》GB 50053-2013；

《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017；

《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011；

《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；

《建筑机电工程抗震设计规范》GB 50981-2014；

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024-2022；

《城镇排水系统电气与自动化工程技术标准》CJJ/T 120-2018。

三、建设条件

（一）自然地理和工程地质概况

1.地形地貌

黎坝镇地处大巴山山区，地势东南高、西北低。境内主要山峰有降头山、木竹寺、凤凰山、

老君山、云雾山等，最高点位于木竹寺，海拔 1586.6 米；最低点位于赵家河坝，海拔 630 米。

2.气象、水文

2.1 气象
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黎坝镇属北亚热带，东南季风湿润区，大陆性较强，气温年差较大。平均气温 13.8℃，无

霜期 236 天，年均降水 1250～1350 毫米。

2.2 水文

黎坝镇境内河道属长江流域嘉陵江水系。主要河流黎坝河，由东北向南转西流经 6个村，

境内流长 10 千米，支流主要有小沟河。

（二）地质构造

镇巴县处在台槽分界地台一侧，属槽台过渡区的范围，因此构造线发育虽不及地槽区复杂，

但亦没有地台区单纯。由于受到槽台区构造发展的影响，这里发育了一个被人们称之为巴山弧

形构造的褶断带。本县则处在这个褶断带向北西收敛的部位，显示出一系列近南北走向，向西

南略为突出的弧形构造线。

（三）地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A“我国主要城镇设防烈度、设计基本

地震加速度和设计地震分组”及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的有关规定：抗

震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值小于 0.05g，设计地震分组为第一组。

四、工程设计

（一）供水设施设计

为保证项目区域用水，在项目实施区域设置蓄水池（1#蓄水池）和提升泵房一处以及无缝

钢管输水管道 2.1 公里、PE 管输水管道 2.5 公里。本项目内的供水设施只是供水系统中的一部

分，为保证供水系统和电气自控系统的完善，其余范家窝塘终端接收蓄水池（2#蓄水池）和相

关电气及自控部分在镇巴县黎坝镇红色旧址保护及红色文化体验建设项目里同期实施。

在茗萃园茶厂西侧设钢筋混凝土蓄水池 1座，提升泵房 1座，蓄水池与提升泵房合建。蓄

水池尺寸采用 L×B×H=5×5×2.65m，有效容积采用 50m³，提升泵房尺寸采用 L×B×H=5×3.2

×3.3m。配套阀门井设置 1座，采用钢筋混凝土结构，规格尺寸采用 L×B×H=1.2×1.1×1.0m。

提升泵房内配置立式多级离心泵 2台（一用一备），单泵参数 Q=6m3//h，H=220m,N=11Kw；

同时泵房内配置一套电解次氯酸钠消毒装置以及次氯酸钠消毒装置补水泵，其中补水泵参数为

Q=1m3//h，H=10m,N=0.37Kw。次氯酸钠消毒装置加药点为水泵总出水管处，加药设备需具有变

量投加功能，与流量及水泵联动来实现精准投加，生活饮用水投氯量为 1-3mg/L，本工程取

2mg/L，实际投加量可根据来水水源的水质调整。

为保障蓄水池及泵房安全运行，蓄水池进水管上设置电动阀，当蓄水池内水位上升到设定

最高液位 1.70m 时，关闭电动阀,蓄水池不再进水，当蓄水池内水位下降到设定低液位 0.20m

时，开启电动阀,蓄水池进水；蓄水池内设 DN80 溢流管，当电动阀故障时，可通过溢流管排除

蓄水池内超出设定液位的水量。泵房内提升泵的启停根据 2#蓄水池水位以及 1#蓄水池水位同

时控制，当 2#蓄水池内水位上升到设定最高液位 2.00m 时，关闭 2#蓄水池进水管上的电动阀,

同时提升泵停泵，2#蓄水池不再进水，当 2#蓄水池内水位下降到设定低液位 0.50m 时，开启

2#蓄水池进水管上的电动阀,同时提升泵启泵，2#蓄水池进水；1#蓄水池内水位下降到停泵液

位-0.3m 时提升泵停泵。

蓄水池的溢流管及泄空管的排水根据现场情况将水排至附近沟渠，且排放距离距蓄水池以

及泵房需要满足一定的安全距离。

电气自控主要为通过设置控制阀和 plc 控制器，根据用水情况进行提升泵的启闭。本项目

内电气自控包含的仅为茗萃园茶厂西侧 1#蓄水池及泵房内涉及的电气元件，整体控制结合整个

供水系统进行整体布设电气自控系统。

（二）1#蓄水池及泵房建筑设计

1.新建 1#水池及泵房

现状：既有建筑生活用水水源不足。

设计方案：新建蓄水池及泵房用于输水，满足用水。

https://baike.baidu.com/item/%E5%8C%97%E4%BA%9A
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在输水管起始端设置钢筋混凝土蓄水池 1座，规格尺寸采用 L×B×H=5×5×2.65m，有效

容积采用 50m³；设置泵房 1 座，采用钢筋混凝土框架结构，规格尺寸采用 L×B×H=5×3.2×

3.3m。

该处配套设施设置有提升泵和阀门井。提升泵设置 2台（1用 1备），具体参数采用 Q=6m3/h、

H=220m、N=11kW ；阀门井设置 1 座，采用钢筋混凝土结构，规格尺寸采用 L×B×H=1.2×1.1

×1.3m。

蓄水池与水泵房合并建设，以满足场地内生活及消防用水需求，建筑整体设置于地面以上，

减少开挖。泵房建筑为一层框架结构，宽度 10.20m，长度 5.50m，建筑高度 3.5m；蓄水池建筑

高度 2.8m。泵房主体结构形式混凝土框架，屋顶为平屋面，水泵房毗邻水池布设，水泵房内除

设备外无其他功能布置。

五、各专业设计要求、技术指标及材料要求

（一）给水工程

1.管道设计

本项目为黎坝镇红色旧址保护及红色文化体验建设项目，本次输水管线沿道路外侧单侧布

置，本次设计给水工程主要为景区传输水源设置，输水主管道均采用 D71.6*5mm，本次给水管

道均采用无缝钢管，混凝土基础，焊接连接。

2.设计参数

结合当地用水情况，并结合用水情况，本次设计输水主管管径取 D71.6*5mm，管材采用无

缝钢管。

3.工程设计

1.管材及工作压力

本次设计给水主管及预埋支管均采用 Q235 系列无缝钢管及其管件，公称压力 3.0MPa，工

作压力 2.5MPa。

2.接口及基础

钢管接口采用焊接连接，管道基础均采用混凝土基础，详见《沟槽开挖及回填大样图》。

3.沟槽回填

管道回填时从管底基础至管顶以上 0.5m 范围内，必须用人工回填；回填土不能用碎石、

耕植土、垃圾土等杂土，回填时要求两侧同时进行，沟槽回填严格按照《给水排水管道工程施

工及验收规范》（GB50268-2008）执行。

给水管道埋设在原状土地基或经过开槽后回填密实的地层上。管道沟槽开挖及回填见大样

图。管道埋设遇到特殊土质处，管道基础请按管道施工规范处理。
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4.管道一般要求

⑴管道试压

管道安装完毕且未完全回填土前应进行管道水压试验，根据《给水排水管道工程施工及验

收规范》（GB50268-2008）9.2.10 条规定，钢管管道试验压力按工作压力加 0.5MPa 计。水压

试验时应排除管中空气，试压前管道需灌水充分浸泡，管道水压试验应按照《给水排水管道工

程施工及验收规范》执行（GB50268-2008）。

⑶管道冲洗消毒

管道竣工验收前应进行冲洗和消毒。冲洗消毒前，应准备好消毒剂、临时排水口和排水点。

应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）9.5 条的规定。

（3）管道防腐

管道管体的内外防腐层宜在工厂内完成，现场连接的补口内壁采用水泥砂浆内防腐，外壁

采用环氧煤沥青涂料防腐，外防腐层构造应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）5.4.4 条，表 5.4.4-2 的规定。

5.给水管道三通、弯管及盲板处设支墩，具体做法参见标准图集 10S505。支墩须设置在原

状土上，并保证支墩和土体紧密接触，否则应以 C15 素混凝土填实。

6.管线布置原则

给水管若与其他管线交叉有问题时，一般压力管让重力管，小管让大管，钢管让球墨铸铁

管。如不能解决请及时与有关单位联系，协商解决。

7.警示带设置

管道敷设后沿管道走向在距管顶以上 0.4 米处埋设示踪警示带，警示带上应标出醒目的警

示字样“下有给水管，严禁挖掘，服务电话：xxxx（可注管理部门电话）”。

8.检查井

（1）选型

给水管道阀门井、排泥阀井采用 1100×1100 矩形钢筋混凝土给水闸阀井。管道与检查井

连接处采用防水套管，套管必须一次浇固或砌于井壁内，穿管与套管之间的间隙采用聚硫密封

膏封堵；聚硫密封膏性能指标应满足《聚硫建筑密封胶》（JC/T483-2022）的规定，并符合

23S516/36 中的要求。

（2）沟槽回填

阀门井和湿井井室及井筒周围 0.5m 米范围内采用天然砂砾，压实度≥95%。

（3）检查井盖、支座及爬梯

检查井位于机动车道下采用Φ800mm 重型可调式球墨铸铁井盖及支座，承载力及其它检测

标准、技术要求、防锈、储运等具体要求详见《检查井盖》（GB/T23858-2009）D400 等级要求；

检查井位于非机动车道、绿化带、人行道下采用Φ800mm 轻型（C250 级）球墨铸铁井盖，为降

低检查井井盖对人行道整体景观的影响，检查井位于人行道上时。井盖安装时，应将井盖铰链

轴安装在迎车方向，与行车方向一致。所有位于沥青车行道下的检查井井盖安装须采取有效的

防沉降措施，安装见标准图集 14S501-1/21 页，沥青路面检查井盖安装图（四），所有位于水

泥车行道下的检查井井盖安装须采取有效的防开裂措施，安装见标准图集 14S501-1/14 页。所

有检查井井盖均采用五防井盖，应具备防响、防跳、防盗、防坠落、防位移等多功能要求。五

防井盖内置铸铁防坠落网格，防止因井盖丢失而导致人员或其他物体坠落，造成伤害。井盖中

间空白处标识“给”字样。爬梯采用球墨铸铁爬梯，详见 14S501-1，页 35、36。井盖与底座

的尺寸偏差应符合国家标准《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T6414-2017）

的 CT12 级的要求。

9.阀门

给水主管道采用闸阀，给水预埋支管采用闸阀，公称压力 3.0MPa。各种阀门、管件安装时，

请注意与管道工作压力的匹配，尤其是消防、给水加压管道。

10.蓄水池

位于管道起终点各设置一处蓄水池，用于取水及供水使用，蓄水池方量采用 50m³，管道终

点处蓄水池在镇巴县黎坝镇红色旧址保护及红色文化体验建设项目里同期实施。

（二）建筑设计

1.建筑主要技术指标

新建 1#蓄水池及泵房为地上一层。

建筑主体结构设计使用年限：50 年。

建筑耐火等级：二级。

2.建筑防水

1）屋面排水：根据《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012），本项目各建筑水落暗管采

用 DN=150UPVC 管，水落管均沿外墙设置。防水屋面在易发生渗漏的部位，防水层施工应按设

计要求进行加强处理。屋面防水层采用 2道 SBS 改性沥青防水卷材。

3.建筑用料说明

（1）新建建筑地上部分：
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①外墙：混凝土框架结构采用 200 厚非承重空心砖。

②内墙：

a.蓄水池及泵房之间采用钢筋混凝土墙体，位置见平面图所示。

b.防火墙墙体材料采用 200 厚蒸压加气混凝土砌块，防火墙应砌至梁底，不得留有缝隙。

其耐火极限为 8小时。满足耐火极限 3小时的要求。

（2）墙面：

①外墙：建筑外墙采用涂料外墙面。

②内墙面:本施工图文件仅包含一般装修。 室内、外精装饰部分由业主方另行发包设计。

屋面

根据《屋面工程技术规范》（GB 50345-2012），本项目屋面防水等级为Ⅰ级,两道防水设

防，屋面防水层采用 2道 SBS 改性沥青防水卷材。保温材料为 XPS 保温板。

4.屋面做法 (自上而下)：

20 厚 1:2.5 水泥砂浆保护层，每 1m 见方半缝分格；

SBS 改性沥青防水卷材 2道

25 厚 1:3 水泥砂浆找平层

最薄 30 厚 1:6 水泥陶粒或焦渣找 2%坡

钢筋混凝土屋面板

5.台阶、门坎

建筑出台阶、门坎以素混凝土砌筑。台阶平台顶面标高应低于室内地坪 15mm，以防雨水进

入，饰面材料应防滑；门坎顶面外倾。

6.外门窗

（1） 建筑外门窗主要为断桥铝合金中空玻璃门窗(空气间层 9mm)。

（2）门窗类型、规格、用料在门窗表中表述，颜色另定。门窗断面系列及玻璃厚度应由

门窗设计制作单位依据国家有关幕墙规范、标准及政府专项规定等根据工程项目使用要求、门

窗性能要求、材料构造性能和强度要求具体设计确定，加工和安装应严格按照施工验收规范及

有关规定、规程进行，并对门窗的工程质量和使用安全负责。消防门需选用消防局批准的产品,

所有的五金配件均采用不锈钢或铜质。

（3）除特殊说明外，建筑幕墙玻璃均采用 LOW-E 中空安全玻璃，空气层厚度≥9mm。玻璃

规格及精确尺寸按现场实际情况验算确定。

（4）通风百页均采用横向防雨百页。

（5）设备房等房间应设置成品挡鼠板、可开启窗外均设窗纱，防止雨、雪和蛇、鼠等小

动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等处进入室内的设施。

7.建筑节能设计

根据《公共建筑节能设计标准》1总则条文解释第 1.0.2 中“不设置供暖供冷设施的建筑

的围护结构热工参数可不强制执行本标准，如：不设置供暖空调设施的自行车库和汽车库、城

镇农贸市场、材料市场等。”，因此本次设计中蓄水池及泵房不需要做节能设计。

8.建筑环保设计

（1）总平面设计时结合绿化，对后退红线空间结合出入口，进行绿化布置。除停车场道

路外，均作绿化处理，增设花坛、树木、小品等景观。创造良好的室外环境。布局采用硬化和

绿化相结合的方式，既方便使用，又能充分利用宝贵的雨水资源。

（2）楼内生活垃圾作袋装处理。卫生间设排气道以改善室内环境。废弃物的运输与处理

均符合有关规程。

（3）后退主线干道较远，加之绿化可大大减少道路噪音对场区的干扰，创造良好的办公

及生活环境。

（4）设备房均采用墙面、顶棚吸音处理。风机均采用低噪音风机，且风机出口处设消音

静压箱，以减少噪声对环境的污染。

（5）本项目所使用的建筑材料和装修材料应严格执行《民用建筑工程室内环境污染控制

规范》 (GB50325-2014)的有关规定。本项目为附属建筑，执行Ⅱ类民用建筑工程的标准；

建设和施工单位应按设计要求和上述规范的有关规定，对所使用的建筑材料和装修材料进行进

场抽查复验，发现不符合设计要求及上述规范的有关规定时,严禁使用。

（6）污染物浓度控制：氡≤200Bg/m³ ，游离甲醛≤0.08mg/ m³，苯≤0.09mg/ m³，氨≤

0.20mg/ m³，总挥发性有机化合物(TVOC) ≤0.50mg/ m³。

9.消防设计

（1）建筑物防火类别：丙类。

（2）建筑物耐火等级：二级。

（3）建筑使用年限：50 年。

（4）各个单体之间防火间大于 6m，满足多层与多层二类公共建筑防火间距要求，消防车

道宽度净宽大于 4m，满足消防扑救要求。

（5）各个单体安全疏散：每个房间设置安全出口直通室外，疏散距离满足《建筑设计防

火规范》GB50016-2014(2018 版)中的要求。
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（6）防火构造:

①防火墙及防火隔墙应砌至梁底，不得留有缝隙。

②管道穿过防火墙及楼板处应采用阻燃材料包裹。管道的保温材料应为阻燃材料。

③除工艺及通风竖井外，管道井安装完管线后，应在每层楼板处浇筑同标号混凝土封堵，

与其他部位相通的孔洞应用不燃烧材料填塞密实。

④金属结构构件应喷涂满足相应规范要求的防火涂料。

⑤地上建筑的水平疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚装饰材料应采用 A级装修材料，其

他部位应采用不低于 B1 级的装修材料。

⑥建筑内部各部位装修材料的燃烧性能等级不应下表规定：

建

筑

物

建筑

规模

性质

修材料燃烧性能等级

选

用顶棚
墙

面

地

面

隔

断

固

定

家

具

窗

帘

帷

幕

家

具

包

布

其他

装饰
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场区内

所有建

筑

一类

建筑
A B1 B1 B1 B2 B1 B1 B2 B1

二类

建筑
√B1 B1 B2 B2 B2 B2 B2 B2 B2 √

（三）结构设计

1.设计条件

（1）自然条件：基本风压：0.30KN/㎡（50 年）

基本雪压：0.25KN/㎡（100 年）

（2）楼屋面活荷载标准值：

不上人屋面：0.5KN/㎡

2.设计参数

（1）安全等级：

根据建筑的规模及重要性，设计安全等级为：二级；

地基基础设计等级为：丙级；

设计工作年限：50 年；

按《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A的有关资料，汉中市镇巴县抗震设防烈

度为 6度，设计基本地震加速度值为 0.05g，设计地震分组为第一组，特征周期为 0.35s。

工程抗震抗防类别为：标准设防类。

抗震等级：钢结构框架四级。

结构抗震措施：按本地区抗震设防烈度要求加强其抗震措施。

（2）结构体系：钢筋混凝土框架结构。

（3）结构计算：采用中国建筑科学研究院 PKPM CAD 工程部编制的 PKPM 系列软件（V4.3

版）进行计算及绘图，主要有：

①《结构平面计算机辅助设计软件》PMCAD

②《钢筋混凝土框，排架及连续梁结构计算与施工图绘制软件》PK

③《结构空间有限元分析与设计软件》SATWE

④《基础工程计算机辅助设计软件》JC CAD

⑤《砌体结构辅助设计软件》

3.材料选用

（1）混凝土强度等级

基础：C25、C30；垫层：C20，主体结构 C25、C30。

砌体部分：构造柱、圈梁为 C25。

（2）钢筋

φ—HPB300 fy=270N/m2

φ—HRB400 fy=360N/m2

3）砌体

砌体填充墙：标高±0.000 以下：均采用 MU15 承重空心砖(C20 细石混凝土灌实),WM 或 DM

M10 水泥砂浆砌筑。

标高±0.000 以上采用 MU15KP1 型非承重多孔砖, DM M5.0 混合砂浆砌筑。

（4）钢材：采用 Q235 钢

（5）焊条

E43（焊 Q235、HPB300）

E50（焊 HPB300 与 HRB400 钢筋）

E55（焊 HRB400 钢筋）

（6）回填土用料及要求

回填采用素土，施工质量应用压实系数λc控制，基槽、地下室周边和地坪下回填土压实

系数λc≥0.94。
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（四）电气自控

电气自控主要为通过设置控制阀和 plc 控制器，根据用水情况进行提升泵的启闭。

1.配电与控制

（1）黎坝镇红色旧址保护及红色文化体验建设项目 1#蓄水池及泵房用电负荷为三级负荷，

一路电源由就近市网接入。

（2）计量方式采用低供低计，计量表计设于非标柜内。

（3）就近市网至提升泵站配电柜的电缆，根据现场情况架空敷设或者采用配钢制管进行

敷设。

（4）提升泵配电柜采用非标柜。底座高度不小于 200mm,立柜安装。

2.动力配线说明

（1）污水提升泵站的工艺设备用电源电缆采用配管敷设。

（2）直埋动力电缆采用 YJV22－0.6/1kV 型铠装铜芯电缆敷设，非直埋电缆采用 YJV－

0.6/1kV 型铜芯电缆敷设。

（3）电缆敷设要求

电缆终端头留有余量，禁止敷设成闭合的圆匝型；电力电缆、控制电缆敷设中间不应有接

头；

电缆保护管设置、加工、施工、密封；电缆从电缆沟出来后，要穿保护钢管；保护钢管不

应有严重锈蚀，管子内壁应光滑无毛刺，管口应做成喇叭型，并在内外壁涂刷（浸渍）沥青或

其它防腐漆；电缆沟在进出建筑物、穿越隔墙、楼板处均应采取防火封堵措施。

3.防雷接地设计

（1）防雷设计。

①根据计算按三类防雷设防。

②接闪器：在附属用房屋顶沿女儿墙采用Φ12 镀锌圆钢作接闪带，屋顶接闪连接线网格小

于 20m×20m，接闪带支持卡采用Φ10 镀锌圆钢。

③引下线：利用建筑物钢筋混凝土柱子内 2根Φ16 主筋通长焊接作为引下线，间距不大于

25m，引下线上端与接闪带焊接，下端与建筑物基

④础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。外墙引下线在室外地面下

1m 处引出与室外接地线焊接。

（2）接地及安全措施

①接地系统采用联合接地体，电气配电柜、工艺用电设备以及电缆沟接地采用同一接地网，

接地电阻不大于 1Ω。

②凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

③凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切电气设备金属外壳均应可靠接地。

电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接，连接导体的材质，截面

积应符合设计要求,详见 GB 50303-2015 第 3.1.7 条规范规定。

④本系统采用总等电位联结，做法参见国标图集《等电位联结安装》15D502。

4.电气设备抗震设计

（1）本工程电气设备采用抗震设计。

（2）配电箱（柜）、设备的安装螺栓或焊接强度应满足抗震要求；靠墙安装的配电柜、

通信设备机柜底部安装应牢固，当底部安装螺栓或焊接强度不够时，应将顶部与墙壁进行连接；

壁式安装的配电箱与墙壁之间应采用金属膨胀螺栓连接。

六、施工注意事项

（一）注意与各工种的协调。

（二）施工前应对所提供的控制点进行联测检查，符合要求后，再组织施工。

（三）施工开挖过程中注意对现状环境进行保护，尽量使用小型机械施工，避免出现大规

模开挖。

（四）如发现其它未尽事宜，请及时与设计单位联系，共同协商解决。

（五）施工安全注意事项

1.工程开工前应做好施工方案，施工过程中应按照现场平面布置图，切实做好各项工作，

消除事故隐患。

2.施工现场建议采用封闭施工，属于危险作业的地带应加上明显标志，必要时派专人看管。

3.同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共

同遵照执行。

4.现场内的沟、坑、池、井及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，

并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

5.一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如

需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

6.不应踏在拆落的模板上走动，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

（六）环境保护注意事项
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由于施工活动将会造成现有道路通行不畅，会影响施工路段居民的生活，但这种不利影响

是短暂的、临时的，随着施工活动的结束将消失。为了减少施工活动对居民生活带来的不便，

建议采取以下措施：

1.对施工运输车辆加强管理，运土方车辆采取加盖蓬布等措施减少遗洒和扬尘，对运输道

路定时洒水拟尘，合理堆放建筑材料。

2.建设过程中，减小震动，注意保护现状建筑物。

七、问题与建议

1.施工阶段应加强现场核对，根据实际情况完善处理，做到安全、合理、经济。

2.为保障项目顺利进行，本项目内所涉及的地物，应提前做好所有权单位或个人的沟通工

作。



第二篇 供水管线设计
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给水工程设计说明

一、工程概况

  本项目为 2026年镇巴县黎坝镇柳营村范家窝塘红色研学基地供水工程，本次输水管线沿道

路外侧单侧布置，本次设计给水工程主要为景区传输水源设置，输水主管道均采用D71.6*5mm

本次给水管道均采用无缝钢管，混凝土基础，焊接连接。

二、设计依据

2.1 设计资料

1.测量提供的 1:1000 地形图；

2.建设部颁布的城市道路相关标准、规范及定额等；

3.现场调查和收集的相关资料。

2.2 技术规范

1.《建筑与市政地基基础通用规范》（GB 55003-2021）；

2.《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）；

3.《室外给水设计标准》（GB50013-2018）；

4.《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）；

5.《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）；

6.《给水排水工程管道结构设计规范》（GB50332-2002）；

7.《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2003）；

8.《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）；

9.《埋地塑料给水管道工程技术规程》（CJJ101-2016）；

10.《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》（GB/T13295-2019）；

11.《工程建设标准强制性条文－城市建设部分》 ；

12.《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 1 部分：总则》（GB/T13663.1-2017）；

13.《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材》（GB/T13663.2-2018）；

14.《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件》（GB/T13663.3-2018）；

15.《城市给水工程项目规范》（GB55026-2022）；

16.本工程道路和其他管线工程图纸；

17.相关的法律、法规、规范及建设单位提供的有关资料及要求。

2.3 采用图集

1.《柔性接口给水管道支墩》（10S505）；

2.《单层、双层井盖及踏步》（S501-1～2）；

3.《市政给水管道工程及附属设施》（07MS101）。

三、建设条件

（一）自然地理和工程地质概况

1.地形地貌

黎坝镇地处大巴山山区，地势东南高、西北低。境内主要山峰有降头山、木竹寺、凤凰山、

老君山、云雾山等，最高点位于木竹寺，海拔 1586.6米；最低点位于赵家河坝，海拔 630米。

2.气象、水文

2.1气象

黎坝镇属北亚热带，东南季风湿润区，大陆性较强，气温年差较大。平均气温 13.8℃，无

霜期 236天，年均降水 1250～1350毫米。

2.2水文

黎坝镇境内河道属长江流域嘉陵江水系。主要河流黎坝河，由东北向南转西流经 6个村，

境内流长 10千米，支流主要有小沟河。

（二）地质构造

镇巴县处在台槽分界的地台一侧，属槽台过渡区的范围，因此构造线发育虽不及地槽区复

杂，但亦没有地台区单纯。由于受到槽台区构造发展的影响，这里发育了一个被人们称之为巴

山弧形构造的褶断带。本县则处在这个褶断带向北西收敛的部位，显示出一系列近南北走向，

向西南略为突出的弧形构造线。

（三）地震

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）附录 A“我国主要城镇设防烈度、设计基本

地震加速度和设计地震分组”及《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）的有关规定：抗

震设防烈度为Ⅵ度，设计基本地震加速度值小于 0.05g，设计地震分组为第一组。

四、设计参数

结合当地用水情况，并结合用水情况，本次设计输水主管管径取 D71.6*5mm，管材采用无

缝钢管。

五、工程设计

1.管材及工作压力
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本次设计给水主管及预埋支管均采用 Q235系列无缝钢管及其管件，公称压力 3.0MPa，工

作压力 2.5MPa。

2.接口及基础

钢管接口采用焊接连接，管道基础均采用混凝土基础，详见《沟槽开挖及回填大样图》。

3.沟槽回填

管道回填时从管底基础至管顶以上 0.5m范围内，必须用人工回填；回填土不能用碎石、耕

植土、垃圾土等杂土，回填时要求两侧同时进行，沟槽回填严格按照《给水排水管道工程施工

及验收规范》（GB50268-2008）执行。

给水管道埋设在原状土地基或经过开槽后回填密实的地层上。管道沟槽开挖及回填见大样

图。管道埋设遇到特殊土质处，管道基础请按管道施工规范处理。

4.管道一般要求

⑴管道试压

管道安装完毕且未完全回填土前应进行管道水压试验，根据《给水排水管道工程施工及验

收规范》（GB50268-2008）9.2.10条规定，钢管管道试验压力按工作压力加 0.5MPa计。水压试

验时应排除管中空气，试压前管道需灌水充分浸泡，管道水压试验应按照《给水排水管道工程

施工及验收规范》执行（GB50268-2008）。

⑶管道冲洗消毒

管道竣工验收前应进行冲洗和消毒。冲洗消毒前，应准备好消毒剂、临时排水口和排水点。

应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）9.5条的规定。

（3）管道防腐

管道管体的内外防腐层宜在工厂内完成，现场连接的补口内壁采用水泥砂浆内防腐，外壁

采用环氧煤沥青涂料防腐，外防腐层构造应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》

（GB50268-2008）5.4.4条，表 5.4.4-2的规定。

5.给水管道三通、弯管及盲板处设支墩，具体做法参见标准图集 10S505。支墩须设置在原

状土上，并保证支墩和土体紧密接触，否则应以 C15素混凝土填实。

6.管线布置原则

给水管若与其他管线交叉有问题时，一般压力管让重力管，小管让大管，钢管让球墨铸铁

管。如不能解决请及时与有关单位联系，协商解决。

7.警示带设置

管道敷设后沿管道走向在距管顶以上 0.4米处埋设示踪警示带，警示带上应标出醒目的警

示字样“下有给水管，严禁挖掘，服务电话：xxxx（可注管理部门电话）”。

8.检查井

（1）选型

给水管道阀门井、排泥阀井采用 1100×1100矩形钢筋混凝土给水闸阀井。管道与检查井连

接处采用防水套管，套管必须一次浇固或砌于井壁内，穿管与套管之间的间隙采用聚硫密封膏

封堵；聚硫密封膏性能指标应满足《聚硫建筑密封胶》（JC/T483-2022）的规定，并符合 23S516/36

中的要求。

（2）沟槽回填

阀门井和湿井井室及井筒周围 0.5m米范围内采用天然砂砾，压实度≥95%。

（3）检查井盖、支座及爬梯

检查井位于机动车道下采用Φ800mm重型可调式球墨铸铁井盖及支座，承载力及其它检测

标准、技术要求、防锈、储运等具体要求详见《检查井盖》（GB/T23858-2009）D400等级要求；

检查井位于非机动车道、绿化带、人行道下采用Φ800mm轻型（C250级）球墨铸铁井盖，为降

低检查井井盖对人行道整体景观的影响，检查井位于人行道上时。井盖安装时，应将井盖铰链

轴安装在迎车方向，与行车方向一致。所有位于沥青车行道下的检查井井盖安装须采取有效的

防沉降措施，安装见标准图集 14S501-1/21页，沥青路面检查井盖安装图（四），所有位于水

泥车行道下的检查井井盖安装须采取有效的防开裂措施，安装见标准图集 14S501-1/14页。所

有检查井井盖均采用五防井盖，应具备防响、防跳、防盗、防坠落、防位移等多功能要求。五

防井盖内置铸铁防坠落网格，防止因井盖丢失而导致人员或其他物体坠落，造成伤害。井盖中

间空白处标识“给”字样。爬梯采用球墨铸铁爬梯，详见 14S501-1，页 35、36。井盖与底座的

尺寸偏差应符合国家标准《铸件尺寸公差、几何公差与机械加工余量》（GB/T6414-2017）的

CT12级的要求。

9.阀门

给水主管道采用闸阀，给水预埋支管采用闸阀，公称压力 3.0MPa。各种阀门、管件安装时，

请注意与管道工作压力的匹配，尤其是消防、给水加压管道。

10.蓄水池

本次设计位于管道起终点各设置一处蓄水池，用于取水及用水使用，蓄水池方量采用 50m³。

六、安全注意事项
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1.工程开工前应做好施工方案，严格遵守国家现行的有关安全技术规程、文件，针对本工

程特点，制定专项安全防护管理制度和措施，消除事故隐患。

2.根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住建部令第 37号）及住房城乡建设

部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知【建办质（2018）

31号】。

本工程设计危大工程的重点部位及环节见下表：

⑴危险性较大的分部分项工程范围

序

号
危大工程规模 危大工程分项或重点部位

保障工程周边环境安全和

工程施工安全的意见

1
开挖深度超过 3m（含
3m）的基坑（槽）的土方
开挖、支护、降水工程。

不涉及

施工前施工单位应组织工程技术人

员编制专项施工方案，经施工单位

技术负责人、总监签字认可后，严

格按照专项方案施工。

2
采用矿山法、盾构法、顶

管法施工的隧道、洞室工

程。

不涉及

施工前施工单位应组织工程技术人

员编制专项施工方案，经施工单位

技术负责人、总监签字认可后，严

格按照专项方案施工。

（2）超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围：

序

号
危大工程规模 危大工程分项或重点部位

保障工程周边环境安全和工程施工

安全的意见

1
开挖深度超过 5m（含 5m）
的基坑（槽）的土方开挖、

支护、降水工程。

不涉及

施工单位应编制专项施工方案，经

专家论证会评审同意后，严格按照

专项方案施工。

2
采用矿山法、盾构法、顶管

法施工的隧道、洞室工程。
不涉及

施工单位应编制专项施工方案，经

专家论证会评审同意后，严格按照

专项方案施工。

3.施工现场要采用全封闭施工，现场应有防止闲人进入的围栏，属于危险作业的地带应加

上明显的标志，必要时派专人看管。

4.同一现场有多单位配合施工时，应由总包单位与各有关单位共同议定安全工作制度，共

同遵守执行。

5.现场内的沟、坑、池、井及各种预留洞口等其他危险部位，应设置防护栏或防护挡板，

并设危险标志，在可能范围内加以封闭。

6.一切脚手架或棚架、防护设施、安全标志和警告牌等，一经架设后，不得擅自拆动。如

需拆动时，必须经现场施工负责人同意。

7.不应踏在拆落的模板上走动，以防钉伤和模板失稳坠落伤人。

七、环境保护注意事项

1.严格遵守国家环境保护法律、法规，在合同规定施工区外的生态环境绿色植物、树木等，

尽量维护原状，尽力保护施工区内树木、植被，同时注意保护地下文物。

2.制定环境保护管理规定，保护和改善施工现场的生活环境和生态环境。工程项目文明施

工总的原则和要求是：文明施工，人人有责；分工负责，逐级监督；场地整洁，存放有序；创

造安全、整洁、有序的施工环境与条件，以适应现代管理的需要。

3.道路施工要定期清扫、洒水，以减少尘土飞扬。水泥、白灰、粉煤灰等易飞扬的细颗粒

散体材料露天堆放时应下垫上盖，防止飞扬和流失污染。

4.道路施工范围四周应设置样式统一的围挡，全面推行现场施工标准化作业。

5.对产生噪声、振动的施工机械，采取有效的控制措施，减轻噪声扰民。在施工作业时，除抢

险、抢修外，有较大噪声、振动较大的设备不应安排在夜间（22时至次日 6时）施工。
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序号 名称 规格（mm） 数量 单位 备     注 序号 名称 规格 数量 单位 备     注

给水工程

1 无缝钢管（PN=3.0Mpa） D71.6*5 2066 米 给水主管，覆土0.6米

2 聚乙烯PE100级管道 de63 2500 米
暂估预留（仅计管
材），覆土0.6米

3
地面操作钢筋混凝土矩形立式闸阀

井
1100×1100 2 座 07MS101-2，页66

4 闸阀(Z45X-30Q) DN65 3 个 PN=3.0MPa

5 45°弯头 DN65 21 个 钢制

6 90°弯头 DN65 8 个 钢制

7 排泥阀井 1100×1100 1 座 07MS101-2，页66

8 排泥湿井 Φ1000 1 座 20S515,页29

9 全盘排泥三通 DN65×75 1 个 排泥用

10 双盘短管 DN75 4 米 排泥用

11 闸阀 DN75 1 个 排泥用

12 HDPE双壁波纹管（溢流管） DN300 3 米 排泥用

13 排气阀井 1200×1200 4 座 07MS101-2，页162

14 排气三通 DN65×50 4 个 排气用

15 排气阀 DN50 4 个 复合式排气阀

16 蝶阀 DN50 4 个 排气用

17 球墨铸铁井盖（C250级） Φ800 8 套

18 警示带 2066 米

19 蓄水池 2 座 详见工艺图纸
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2026年镇巴县黎坝镇柳营村范家窝塘红色研学基地供水工程



第三篇 蓄水池工艺设计



1#蓄水池及泵房设计说明

工艺S-01

设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计 2025.10

2025-市政-0309

工艺工程



852.2

853.6

1#蓄水池及泵房总位置图

工艺S-02

设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计 2025.10

2025-市政-0309

工艺工程



1#蓄水池及泵房 工艺S-03

设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计 2025.10

2025-市政-0309

上平面布置图工艺工程



1#蓄水池及泵房 工艺S-04

设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计 2025.10

2025-市政-0309

下平面布置图工艺工程



1#蓄水池及泵房 工艺S-05

设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计 2025.10

2025-市政-0309

剖面图（一）
工艺工程



1#蓄水池及泵房 工艺S-06

设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计 2025.10

2025-市政-0309

剖面图（二）
工艺工程



1#蓄水池及泵房设备材料

工艺S-07

设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计 2025.10

2025-市政-0309

工艺工程



第四篇 蓄水池建筑设计



 

 

 

 























第五篇 蓄水池结构设计



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程

2025-市政-0309 结S- 01

混凝土结构总说明

1#蓄水池及泵房

结构设计说明(一）

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程

2025-市政-0309 结S- 02
1#蓄水池及泵房

结构设计说明(二）

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S- 03
1#蓄水池及泵房

结构设计说明(三）

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S- 04
1#蓄水池及泵房

结构设计说明(四）

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-
1#蓄水池及泵房

结构设计说明(五）

05
范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-
1#蓄水池及泵房

基坑开挖及地基处理图

地基处理说明：

06范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-

基础平面布置图

07范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套

1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套 项目负责项目负责范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套 2025-市政-03092025-市政-03092025-市政-03092025-市政-03092025-市政-0309

施工图施工图

2025-市政-03092025-市政-0309



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-

基础顶~2.500墙柱布置图

08
1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套

1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-

墙身详图

09
1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套

建筑工程建筑工程建筑工程建筑工程 专业负责专业负责专业负责专业负责专业负责专业负责专业负责专业负责专业负责

项目负责项目负责项目负责项目负责项目负责范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-

水池顶板平面布置及板配筋图

人孔大样做法

10
1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套 项目负责项目负责

建筑工程子项名称



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-

水池顶板梁配筋图

11
1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-

屋面层平面布置图

12
1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-

1-1剖面图

13
1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程 2025.10

2025-市政-0309 结S-

2-2剖面图

14
1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图建筑工程

2025-市政-0309 结S-

3-3剖面图 4-4剖面图

15
1#蓄水池及泵房

范家窝塘苏维埃旧址修复及基础配套

2025.10



第六篇 供水系统自控设计



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

电气及自控设计说明

DQ-01-01

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

电气及自控主要设备及材料表

DQ-01-02

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

0.4kV一次系统图(1)

DQ-02-01

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

0.4kV一次系统图(2)

DQ-02-02

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

电动机控制原理图(1)

DQ-02-03

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

电动机控制原理图(2)

DQ-02-04

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

电动阀控制原理图

DQ-02-05

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

提升泵房电缆敷设图

DQ-03-01

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

提升泵房照面、通风平面图

DQ-04-01

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

提升泵房防雷平面图

DQ-05-01

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

提升泵房接地平面图

DQ-05-02

2025.10



设    计 阶   段

工种负责项目负责

专业负责子项名称

项目名称 审   核

复   核

工程编号 图  号

日  期

图  纸

名  称 施工图设计给水工程-电气及自控

2025-市政-0309

PLC系统图

DQ-06

2025.10
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