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2026年镇巴县兴隆镇集镇道路改造提升项目

施工图设计说明

1.概述

2026年镇巴县兴隆镇集镇道路改造提升项目主要涉及集镇范围内道路改造，改造路段

全长1672.076m，改造前为混凝土路面，改造后路面为沥青混凝土，沿线设施同步改造

本次设计为2026年镇巴县兴隆镇集镇道路改造提升项目，路面平均宽度为4.95m、6.1m、

6.45m、10.48m、5.8m、7.41m等，涉及道路为兴隆镇集镇的主要道路，车辆和人流量较多

，区域内道路为水泥路面，路面整体情况较好，路面基本平整，但部分路面有破损、露骨

、断裂现象，影响周边人群出行体验。区域范围内管网系统均为已建成，道路范围内部分

通信管道需进行入地设计，部分支路口需加铺。

。

1.1 采用的施工规范、规程和工程验收标准

本次设计遵循的标准、规范、规程如下：

1.1.1 设计规范

市政公用工程设计文件编制深度规定》（建质[2013]57号）

《工程建设标准强制性条文》（城市建设部分）（建标[2000]202号）

《城市道路工程技术规范》GB 51286-2018

《城市道路工程设计规范》（CJJ 37-2012）(2016年版)

《道路工程术语标准》（GBJ 124-88）

《道路工程制图标准》（GB 50162-92）

《城镇道路路面设计规范》（CJJ 169-2011）

《城市道路路基设计规范》（CJJ 194-2013）

《城市道路路线设计规范》（CJJ 193-2012）

《城市道路交叉口设计规程》（CJJ152-2010）

《透水砖路面技术规程》CJJ/T 188-2012

《公路路基设计规范》（JTG D30-2015）

《公路沥青路面设计规范》（JTG D50-2017）

《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

《公路工程抗震规范》（JTG B02-2013）

《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2002）

《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ 75-97）

《道路交通标志标线》（GB5768.1/2/3-2009）

《城市道路交通标志和标线设置规范》 （GB51038-2015）

1.1.2 施工验收规范

《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1－2008）

《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40—2004）

《公路路面基层施工技术细则》（JTG/T F20—2015）

《公路路基施工技术规范》（JTG/T 3610-2019）

《公路工程质量检验评定标准（第一册 土建工程）》（JTG F80/1-2004）

1.1.3 其他标准及图集

《公路土工合成材料应用技术规范》（JTJ/T D32-2012）

《玻璃纤维土工格栅》（GB/T 21825）

《交通工程土工合成材料 土工格栅》（JT/T 480-2005）

《城市道路—沥青路面》（15MR201）

《城市道路—无障碍设计》（15MR501）

其他现行的有关国家、行业及地方标准、规范

1.2 依据文件
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1、现状地形图

2、沿线调查：建筑拆迁、河道、杆线等情况

3、国家及行业相关规范标准图集等

4、有关会议精神及甲方相关意见

2.老路现状调查及评价

2.1 路线调查

本项目为 2026 年镇巴县兴隆镇集镇道路改造提升项目，路线全长约 1672.076米，沿

线通行车辆较多，现有道路为混凝土路面，存在部分破碎板。随着经济与社会发展，现有

道路已不满足集镇使用需求，亟需对现有道路进行改造。现有道路宽度并不统一，经业主

指示，本次改造对现有路面进行满铺，加铺结构为 5cm 细粒式沥青混凝土。

2.2 道路横断面及路面调查

道路全线现状横断面组成分段较多，横断面均为单幅路，但道路横断板块存在单块板

及双块板施工情况。机动车道为水泥砼路面，路面板块情况基本良好。

3.设计概要

3.1 设计标准

改造工程主要技术指标如下：

 设计速度： 20km/h；

 沥青路面设计年限： 10年；

 路面设计标准轴载：双轮组单轴100kN；

 抗震：基本烈度为7度，地震动峰值加速度为0.10g；

3.2 平面设计

平面拟合现状道路中心线。

3.3 纵断面设计

1. 设计原则

1.满足设计速度 20km/h 纵断面指标要求；

2.有利于与沿线地块道路的衔接；

3.综合考虑沿线地形、地下管线、水文地质、道路排水等要求；

2. 主要控制点

1．相交道路交叉口标高；

2．商铺场面现状标高。

3. 纵断面线形设计

纵断面按照现状道路中心线抬高 7cm 拟合。

3.4 横断面设计

3.4.1 路基标准横断面

横断面维持现状，不改变路面宽度。

4.路面结构设计

4.1 路面设计标准及材料参数

设计标准：沥青砼路面以双轮组单轴 100KN 为标准轴载，设计使用年限 10 年。

沥青混合材料设计参数

材料名称 推荐配合比或型式
抗压回弹模量(MPa) 15℃劈裂强

度(MPa)20℃ 15℃

细粒式沥青砼 AC-13C 1400 2000 1.4

中粒式沥青砼 AC-16C 1200 1800 1.0

4.2 路面结构

根据现场调查，经过与建设方沟通后，本次考虑对全线水泥砼路面裂缝进行修复，病

害处理完成后再加铺玻璃纤维土工格栅+5cm AC-13c 面层

车行道路面结构：

5cm 细粒式沥青混凝土（AC-13c）

Pc-3 乳化沥青粘层

玻璃纤维土工格栅
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处治后的老路水泥砼面层

5.旧水泥砼路面病害处治设计

5.1 断板处理

当水泥混凝土板出现一条或一条以上贯穿全板的裂缝将板块分成两块或两块以上时视

为断板。对于断板采用换板方法处理，首先将旧板破碎，清除运走，再往下翻挖二灰碎石

或其它类型基层 20cm，然后进行基底夯实，重新浇筑 20cm 砂砾垫层+18cmC30 砼。断板处

理的施工注意事项：

①破碎机械不得使用冲击锤，因其冲击力对周围板块基层有振动影响，建议采用人工

配合空压机，小型凿岩机也可。

②清除旧板后再将原有二灰碎石或其它类型基层挖除 20cm，清除表层松散碎块，露出

基层完好部分，原槽找平压实后铺设 20cm 砂砾垫层，再在其上浇筑 18cmC30 水泥砼路面板，

要求表面要平整，表面横坡坡度应与原水泥砼路面横坡一致。

③破碎旧板时，对于纵缝、横缝内的拉杆、传力杆应根据其完好情况予以保留或进行

恢复。当传力杆或拉杆与相邻板粘结牢固时，应予以保留并尽量减少破除旧板过程中的扰

动。当传力杆或拉杆已经松动、折断或严重扭曲时，应进行更换，将旧的传力杆或拉杆钢

筋切断，然后在其水平方向一侧 100mm 处钻孔，孔的周围应先湿润，用结构胶灌注后植入

传力杆或拉杆，然后浇筑新板。

④新浇的砼板块的强度、材料要求、配合比、施工工艺等应符合《公路水泥混凝土路

面设计规范》(JTG D40-2011)的规定。在砼配合比中适当加入早强剂，新浇筑 C30 水泥混

凝土路面板，28d 弯拉强度不应低于 4.5MPa，新板尺寸及厚度同换板处的旧水泥砼路面板。

⑤换板时需注意板块的最小宽度应不小于 1m，对原先修补的小于 1m 的板块应连同其相

邻的板一同破碎后浇筑新板。

⑥对于连续换板数量大于 2块时，要对应于旧板留出纵、横缝，并设置传力杆和拉杆。

传力杆采用光面钢筋，直径 14mm，长度 600mm，间距 400mm，最外侧传力杆距纵向接缝

或自由边距离为 150～250mm。相邻新板间的纵缝必须设置拉杆，设置在板厚中间，拉杆采

用螺纹钢筋，直径 14mm，长 600mm，水平间距 400mm，最外侧的拉杆距横向接缝的距离不得

小于 100mm。

若旧板纵、横缝内原先无构造钢筋，则应植筋处理。在新旧路面板交界处，在旧面板

1/2 板厚处，每隔 40cm 钻一直径为 16mm，深 30cm 的植筋孔，用压缩空气清除孔内碎屑，

灌入结构胶，将直径 14mm，长 600mm 的螺纹钢筋植入旧混凝土面板中 30cm，最外侧的拉杆

距横向接缝的距离不得小于 100mm。

5.2 裂缝维修

根据裂缝的损坏程度、施工技术等情况选择修补材料和方法。对于宽度小于 3mm 的轻

微裂缝，扩缝灌浆处理，顺着裂缝扩宽成 1.5～2.0cm 的沟槽，深度为板厚 1/3；对于较宽

的裂缝（≥3mm），应先清除缝内杂物，并在上口扩展成倒梯形，顶宽 15~20cm，底宽 5~15cm，

深度为板厚 1/3，再灌缝粘结。粘结剂或填缝料采用环氧树脂类材料。对宽度较大的严重裂

缝（≥15mm），应进行切割换板处理，把裂缝边破损范围切除,最小宽度按 50cm 控制,然后

采用 C30 水泥砼重新浇注。

5.3 板角的处理

板角断裂应按破裂的大小确定切割范围并放样。用切割机切出边缘，用风镐凿除破损

部分，凿成规则的垂直面，如图 5-1 所示。对有钢筋的，不应切断钢筋，如果钢筋难以全

部保留，至少也要保留 200~300mm 长的钢筋头，且要长短交错。

 2 0 × 2 0的 倒 角

>5
0

> 5 0

3 0

图 5-1（单位：cm）

5.4板块脱空处理

根据旧水泥混凝土路面板取芯情况，除《板块修复平面布置图》中处理的板块外，其

余现状板块均需进行钻孔压浆处理：

对水泥混凝土板块进行钻孔压浆处理，经第一次压浆养生 3d 后，采用贝克曼梁弯沉仪

测试单点弯沉值（建议由板块弯沉初测单位进行测量），对于弯沉值大于 20（0.01mm）的
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点，需进行第二次压浆，如果第二次压浆后弯沉仍不能达到要求，则会同甲方、监理作专

题讨论。

钻孔压浆的施工工艺参照以下步骤：

①布孔：每块板 5孔，孔边距板边的距离为 0.5m，布孔方式见图 5-2。

5
0

B
/
2

L/250 L/2

5
0

B
/
2

50

图 5-2

②钻孔：采用钻孔机钻孔，为保证施工的连续性，钻孔应按确定的孔位提前进行，孔

深按板厚+5cm 控制，安排专人量测并记录孔深，钻头直径为 6.3cm。用吹气的方法形成空

腔，以便于灰浆的初始分布。用 5cm 橡胶管安插在孔口作为衬垫。橡胶管外径与孔径一致，

便于使灌浆栓塞与孔口紧密结合，防止漏浆，钻孔后用红漆在板面标注各孔压浆顺序。

③临时封孔：大面积流水作业，各种施工车辆来往不断，钻好的孔需临时采用木塞封

孔（注意雨天采用塑料薄膜覆盖），以防杂物落入。

④制备灰浆混合料：灰浆标号为 C40，压浆采用的灰浆应具备下列特点：初凝时间长，

施工和易性好，早期强度高，收缩性小。建议配比为：水泥∶粉煤灰∶水∶JK-24∶铝粉=1∶

0.3∶0.6∶0.12∶0.001。将水泥和粉煤灰按比例放入砂浆搅拌筒内，搅拌 15 秒，然后加

入 JK-24 及铝粉，搅拌 15 秒，再加水搅拌。投料过程中不停搅拌直至浆液均匀。将浆液送

入搅拌器用泵送出。

⑤清孔：压浆前用空气高压枪，插入压浆孔中，吹出杂物。

⑥压浆：压浆（灰浆标号为 C40）采用冲程式压浆机。

将灌浆栓塞打入孔中，锚固于水泥混凝土板块，栓塞底部适当离开基层，软管出料口

套在栓塞上并固定好，如果连接部牢固或密封不够，就会发生漏浆、暴孔、压力打不上等

现象。锚固牢靠后，开支栓塞泵，待运转正常后，启动灌浆泵，同时打开搅拌机底部出料

开关，开始连续地向泵内送灰浆，直到观察到灰浆从一个孔流入另一个孔，当观察到板开

始抬升或临孔冒浆时，停止泵送。压注浆液时，应缓慢均匀加压，一般当压力达到 2.0~2.5MPa

之间某一值时，应保持稳压状态 2~3min 以上，让浆液在板底充分流动渗透，以达到挤密和

充实的效果，然后打开卸荷开关，缓慢降压，压力回零。根据施工经验，压浆时压力一般

控制在 1~4MPa，其中错台沉板压力为 2~4MPa；一般脱空板为 1~3MPa；唧泥、裂缝板压力一

般为 2~3MPa 即可。在施工过程中应随时观察控制。压浆过程中，相邻孔（板）压浆间隙均

应不停止制浆搅拌，以保持浆液均匀，不离析。

压浆过程中压力的确定至关重要，压力过大易造成面板拱起断裂，过小则无法压满。

而压浆机因型号不同，压浆时压力表所反映的压力也不同，因此在压浆前应对压力表进行

测定。并在施工现场作试验标定。压浆过程注意事项如下：

当混凝土板纵、横缝隙有浆液冒出时，继续灌浆 5~10 秒即应停止。板底有积水处，积

水会在压浆压力下从缝隙冒出，此时需继续压浆，直至浆液冒出 5~10 秒后停止（这种情况

下压力为 2~3MPa）。

对于板缝及边缘冒浆，压力无法到达规定值的，则先让浆液顺板缝自由冒出。浆液凝

固后，再重新钻孔压浆，一直到压力达到上述要求为止。

浆液从相邻板缝隙或硬路肩缝隙冒出时，立即停止灌浆。

需顶升混凝土板块时，当板块顶升至高出正常板 1~2mm，立即停止灌浆。此时随着灌浆

压力的撤离，板块会由于重力作用下沉 1~2mm，正好与正常板平齐（这种情况下压力一般为

2~4MPa）。

当压力表指针异常跳动或发电机声音突然增大时应立即停止灌浆。

压浆时若发现灰浆已从压孔或者压过的孔溢出时应用木塞压紧 10 分钟，拔出木塞后，

此孔无须再压浆。

压浆时应注意高压管前不能站人，防止喷浆（水）伤人；应经常检修机械，作好防潮、

防水、防漏电工作，避免安全事故的发生。

每次压浆施工收工时，必须用清水冲洗搅拌桶，此时液压泵照常工作，使水经管道、

压浆泵从高压管中排出，将各部件残留浆液彻底排除冲洗干净。

⑦封孔养生：压浆结束应立即拔出灌浆栓塞，插上木塞，以便有足够的时间使灰浆充

分凝固。如孔内浆液下降，应从混凝土缝隙处取浆液填至混凝土板面平齐。在不会回复压

力，确保灰浆不会从孔中挤出时，方可将木塞拔出，并用快凝水泥砂浆永久性密封孔口，
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并抹平。灌浆后残留在路面的灰浆要及时清扫并用水冲刷，避免灰浆流入路面缝隙，防止

污染路面。封孔后至少养生 3d（建议 7d），期间禁止车辆通行。

⑧第二次压浆：经第一次压浆养生后，采用贝克曼梁弯沉仪测定板角单点弯沉进行验

收，单点弯沉须小于等于 20（0.01mm）；当验收时单点弯沉值大于 20（0.01mm）的点，用

红漆直接标记于板块角上，钻孔组根据标记进行补孔，重复上面的压浆过程。

由于钻孔压浆工艺是本项目保留旧水泥砼路面并进行维修的关键工序，必须采用专业

队伍进行施工。

本工程压密注浆范围的板块按弯沉值小于 20（0.01mm）和至少完成一次压密注浆过程

进行双控。

5.5 唧泥处理

旧水泥混凝土路面出现唧泥，应采取钻孔压浆处理，其具体要求应按本设计板底脱空

处理的相关规定执行。

5.6 错台处理

高差在 2mm 以下的错台，不纳入本次处治范围。

高差在 2~10mm 之间的错台，应采用研磨机进行磨平。错台研磨时，应从错台最高点开

始，纵向坡度控制在 1%以内，横向宽度根据错台情况而定，直至相邻两块板齐平，达到纵

横坡平顺，加罩厚度满足设计要求。研磨时同时洒水，磨平后刻纹。清除接缝内的杂物，

并吹净灰尘，重新灌缝。

对于高度大于 10mm 的严重错台，采用凿除较高的板块，并用 C30 混凝土重新浇筑板块

的办法进行修复，具体做法同断板处理。

5.7 坑洞修补

坑洞修补应根据不同情况采取相应措施进行：

①对个别的坑洞，应清除洞内杂物，用 M10 水泥砂浆填充，达到平整密实；

②对较多坑洞且连成一片的，坑洞修补先将坑洞凿成形状规则的直壁坑糟，并用钢丝

刷将破坏处的尘土、碎屑清除，用压缩空气吹干净修补面，然后用 C30 细石砼重新浇筑。

5.8 接缝碎裂处理

1）接缝填缝料损坏维修，需符合下列规定：

①接缝中的旧填料和杂物，应予清除，并将缝内灰尘吹净。

②在胀缝修理时，先将热沥青涂刷缝壁，再将接缝板压入缝内，接缝板采用纤维板。

纤维板厚度误差范围不应大于±5％，长度与宽度误差范围不应大于±2％，相应技术要求

见下表：

接缝板技术要求

性能
接缝板种类

备注
纤维类

压缩应力（MPa） 2.0～10.0

复原率（%） >65 吸水后不应小于

挤出量（mm） <4.0

弯曲荷载（N） 5～40

③用加热式填缝料修补时，必须将填缝料加热至灌入温度。宜用嵌缝机填灌，填缝料

应与缝壁粘结良好且填缝应饱满。在气温较低季节施工时，应先用喷灯将接缝预热。填缝

料的技术要求详见下表：

加热式填缝料技术要求

项目 低弹性型 高弹性型

针入度（0.1mm） <50 <90

弹性（复原率）（%） >30 >60

流动度（mm） <5 <2

拉伸量（mm） >5 >15

常温式填缝料技术要求

项目 技术要求

灌入稠度（S） <20

失粘时间（h） 6～24

弹性复原率（%） ＞75

流动度（mm） 0

④用常温式填缝料修补时，除无须加热外其施工方法与加热式相同。

2）纵向接缝张开维修，应符合下列规定。

当相邻车道面板横向位移，纵向接缝张开宽度在 10mm 以下时，采取橡胶沥青加热式

填缝料填缝。
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当相邻车道面板横向位移，纵向接缝张开宽度≥10mm，≤15mm 时，采取聚氯酯类常温

式填缝料填缝。

当纵向接缝张开宽度在 15mm 以上时，采用沥青砂填缝。

3）接缝出现碎裂时，接缝维修应符合下列规定。

①在破碎部位外缘，应切割成规则图形，其周围切割面应垂直于面板，地面宜为平面。

②应清除混凝土碎块，吹净尘灰杂物，并保持干燥状态。

③采用环氧树脂类补强材料进行填充维修，其材料技术性能见灌缝补强材料技术要求。

性能 技术要求

灌入稠度（S） ＜20
拉伸强度（MPa） ≥5
粘结强度（MPa） ≥3
断裂伸长率（%） 2-5

④环氧树脂类材料达到强度后，即可进行下一步施工。

5.9 灌缝

板块维修好后，为防止地下水侵入加铺层，须对全线每块板块之间每条纵、横缝及硬

路肩与边板之间用清缝机进行清缝，并用灌浆机灌缝。目前国内较为成功的是 QF-94Ⅲ型水

泥混凝土路面嵌缝料。该料组成：石油沥青、PVC 树脂为基料，适量的改性剂，辅以必要的

添加剂，在特定条件下配制而成，属加热施工式。使用方法：现场开箱，将料装入专用施

工机具加热箱中，加热温度为 130°～140°。技术性能指标见下表。

嵌缝料技术性能指标表

序号 项目名称 单位
技术标准 产品性能指标

高 弹 低 弹 G型 D型
1 针入度 0.1mm <90 <50 84 48
2 流动度 Mm <2 <5 1.2 2.1
3 弹 性 % >60 >30 90 65
4 粘结拉伸 Mm >15 >5 18.4 14.9
5 密 度 g/cm / / 1.25±0.20 1.25±0.30
6 灌入温度 °C / / 132(10) 137(10)

注：括号中数值为灌入日平均气温不得低于括号中数值。

6.材料要求

6.1 沥青

粗型密级配细粒式沥青砼（AC-13c）表面层采用SBS聚合物作改性剂的改性沥青，70

号A级道路石油沥青作为基质沥青。

70号A级道路石油沥青技术要求见下表：

70号A级沥青技术要求

指标 单位 技术要求 试验方法

针入度(25℃，5S，100g) 0.1㎜ 60～80 T0604
针入度指数 PI -1.5～+1.0 T0604
软化点 (R&B) ≥ ℃ 46 T0606
60℃动力粘度 ≥ Pa.s 180 T0620
10℃延度 ≥ cm 20 T0605
15℃延度 ≥ cm 100 T0605
蜡含量(蒸馏法) ≤ ％ 2.0 T0615
闪点 ≥ ℃ 260 T0611
溶解度 ≥ ％ 99.5 T0607

密度(15℃) ≥ g/cm³ 以实测记录为

准
T0603

TFOT(或RTFOT)后残留物

质量变化 ≤ ％ ±0.8 T0610或T0609
残留针入度比（25 ℃) ≥ ％ 61 T0604
残留延度（10℃） ≥ cm 6 T0605
残留延度（15℃） ≥ cm 15 T0605

SBS聚合物改性沥青技术要求见下表：

SBS聚合物改性沥青技术要求

指标 单位 技术要求 试验方法

针入度(25℃，100g，5s) ≥ 0.1㎜ 60～80 T0604

针入度指数PI ≥ -0.4 T0604

延度5℃，5cm/min ≥ cm 30 T0605

软化点TR&B ≥ ℃ 55 T0606

动力粘度 60℃ ≥ Pa.s 800 T0625，T0619

动力粘度135℃ ≤ Pa.s 3 T0625，T0619

闪点 ≥ ℃ 230 T0611

溶解度 ≥ ％ 99 T0607

贮存稳定性离析，48h软化点差 ≤ ℃ 2.5 T0661

弹性恢复25(℃) ≥ ％ 65 T0662

TFOT(或RTFOT)后残留物

质量变化 ≤ ％ ±1 T0610或T0609

针入度比25 ℃ ≥ ％ 60 T0604
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延度5℃ ≥ cm 20 T0605
SHRP性能等级 PG70-22

粘层采用PC-3阳离子乳化沥青，其技术要求见下表：

乳化沥青技术要求

指标 单位
品种及代号

试验方法
PC-2 PC-3

破乳速度 慢裂 快裂或中裂 T0658
粒子电荷 阳离子（+） 阳离子（+） T0653
筛上残留物（1.18mm筛） ≤ ％ 0.1 0.1 T0652

粘度
恩格拉粘度计 E25 1～6 1～6 T0622
道路标准粘度计 C25.3 S 8～20 8～20 T0621

蒸发残

留物

残留物含量 ≥ ％ 50 50 T0651
溶解度 ≥ ％ 97.5 97.5 T0607
针入度（25℃） 0.1mm 50～300 45～150 T0604
延度（15℃） ≥ cm 40 40 T0605

与粗集料的粘附性，裹附面积≥ 2/3 2/3 T0654
与粗、细式集料拌和试验 — —

贮存

稳定性

1d≤ ％ 1 1 T0655
5d≤ ％ 5 5 T0655

(﹣5℃) 无粗颗粒

或结块

无粗颗粒或

结块

6.2 粗集料

粗集料应采用石质坚硬、清洁、不含风化颗粒、近似立方体颗粒的碎石。粒径大于

4.75mm，其规格应符合《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.8.3 规定。粗

集料的质量技术要求在《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004)表 4.8.2、表 4.8.5、

表 4.8.7 规定的指标基础上，作适当提高，其技术要求见下表：

普通面层粗集料技术要求

指标 单位 技术要求 试验方法

石料的强度 ≥ Mpa 100

石料压碎值 ≤ ％ 28.0 T0316

石料高温压碎值 ≤ ％ 30 T0316

洛杉矶磨耗损失 ≤ ％ 30 T0317

表观相对密度 ≥ t/m
3

2.5 T0304 T0328

吸水率 ≤ ％ 3 T0304

对沥青的粘附性 ≥ 4级 T0616 T0663

坚固性 ≤ ％ 12 T0314

针片状颗粒含量 ≤

其中粒径大于9.5㎜ ≤

其中粒径小于9.5㎜ ≤

％

18

15

20

T0312

水洗法小于0.075㎜颗粒含量 ≤ ％ 1 T0310

软石含量 ≤ ％ 5 T0320

6.3 细集料

沥青面层采用坚硬、洁净、干燥、无风化、无杂质并有适当颗粒级配的人工轧制的玄

武岩、辉绿岩或石灰岩细集料，不能采用山场的下脚料。其规格应符合《公路沥青路面施

工技术规范》(JTG F40-2004)表4.9.3中砂的级配要求。

细粒式沥青混凝土（AC-13c）表面层采用玄武岩粉碎的机制砂 ，技术要求见下表：

细集料技术要求

指标 单位 技术要求 试验方法

表观相对密度 ≥ t/m³ 2.6 T0328

坚固性(＞0.3㎜部分) ≥ ％ 12 T0340

含泥量(＜0.075㎜的含量) ≥ ％ 3 T0333

砂当量 ≥ ％ 60(宜控制在70％以上) T0334

粗型密级配中粒式沥青砼（AC-16）采用石灰岩细集料，技术要求见下表：

普通面层细集料技术要求

指标 单位 技术要求 试验方法

表观相对密度 ≥ t/m³ 2.5 T0328

坚固性(＞0.3㎜部分) ≤ ％ 12 T0340

含泥量(＜0.075㎜的含量)≤ ％ 3 T0333

砂当量 ≥ ％ 60(宜控制在70％以上) T0334

亚甲蓝值 ≤ g/㎏ 25.0 T0349

棱角性(流动时间) ≥ s 30 T0345

6.4 填料

沥青混合料的填料必须采用石灰岩或岩浆岩中的强基性岩石等憎水性石料经磨细得

到的矿粉，回收粉尘不得再利用，技术要求见下表：

沥青面层用矿粉技术要求

指标 单位 技术要求 试验方法

表观密度 ≥ t/m³ 2.5 T 0352

含水量 ≤ ％ 1 T 0103 烘干法

粒度范围

<0.6㎜ ％ 100 T 0351

<0.15㎜ ％ 90～100 T 0351

<0.075㎜ ％ 75～100 T 0351

外观 无团粒结块

亲水系数 <1 T 0353

塑性指数 <4 T 0354

加热安定性 实测记录 T 0355
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6.5 混合料组成

（1）细粒式沥青砼

细粒式沥青混凝土（AC-13C）采用混合料矿料推荐配合比见下表：

AC-13c混合料矿料级配范围

级配

类型

通过下列筛孔(mm)的质量百分率(％)

16 13.2 9.5 4.75 2.36 1.18 0.6 0.3 0.15 0.075

AC-13 100
90～

100

68～

85

38～

68

24～

50

15～

38

10～

28
7～20

5～

15
4～8

AC-13c关键性筛孔通过率

混合料类型 公称最大粒径(mm) 用以分类的关键性筛孔(mm) 关键性筛孔通过率(％)

AC-13 13.2 2.36 ＜40

粗型密级配细粒式沥青砼（AC-13C）混合料马歇尔试验配合比设计技术要求见下表：

AC-13c混合料马歇尔试验配合比设计技术要求

试验指标 单位 技术要求

击实次数(双面) 次 75

试件尺寸 mm φ101.6mm×63.5mm

空隙率 VV
深约90mm以内 ％ 4～6

深约90mm以下 ％ 3～6

稳定度MS ≥ KN 8.0

流值 FL mm 1.5～4

矿料间隙率VMA(％) ≥

设计空隙率(％) VMA及VFA技术要求(％)

2 12

3 13

4 14

5 15

6 16

沥青饱和度 VFA(％) 65～75

6.8 其它

1. 玻璃纤维土工格栅

井周加固、新老路面搭接时采用玻璃纤维格栅，玻纤格栅材料要求如下：

抗拉强度（KN/m） 伸长率 网孔尺寸 网孔形状 耐温性 单位面积重量

纵向 横向 （%） （mmxmm）
矩形

（℃） （g/m2）
≥50 ≥50 ≤3 12x12～20x20 -100～280 350

未尽事宜参照《玻璃纤维土工格栅》（GB／T 21825）及《公路土工合成材料应用技

术规范》（JTJ/T D32-2012）执行。

2. 水泥混凝土

本工程水泥混凝土基层水泥强度等级不应低于 32.5 级，采用普通硅酸盐水泥，其性能

应符合现行国家规定的标准。水泥应有合格证，出厂期超过三个月及发现受潮的水泥，必

须先经试验，合格后方准使用，不同品种、厂家和不同出厂期的水泥应分别堆放，严禁混

合搅拌或在同一仓内使用不同的水泥。

水泥混凝土用的砂应选用质地坚硬，符合规定级配，细度模数在 2.5 以上，富有棱角

的粗砂或中粗砂，砂的技术要求应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）

中的有关要求。

水泥混凝土用的碎石应质地坚硬，并符合规定级配，最大粒径不超过 40mm。碎石的技

术要求应满足《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中的有关要求。

3.防裂贴施工

混凝土板缝处理后铺设防裂贴，宽度 50cm，所有板缝均应铺设。

防 裂 贴 技 术 要 求 表

防裂贴铺设过程中，应封闭交通，除施工车辆外，其他车辆只有在紧急情况下才允许

在铺好的防裂贴上缓慢通过。施工过程中应避免车辆在防裂贴上转弯或急刹车。禁止现场

工作人员在铺好的防裂贴上吸烟或乱扔脏物。

4、标线

全线沿道路两侧边缘喷涂白色、线宽15cm热熔单实标线；沿道路中心线喷涂黄色、线

宽15cm、间隔6m、实线4m热熔标线（弯道处为全实线）。在人行道口设置人行横道及停止

线、人行道预告标线，在部分路段设置橡胶减速带

7.施工注意事项

路面施工，应在设计文件要求下，严格执行相应的施工规范及规程，保证材料质量和

工艺要求，进行施工及检验。

7.1 面层施工



2026 年镇巴县兴隆镇集镇道路改造提升项目 设计说明 SI-2

第 9 页 共 1 0 页

7.1.1 水泥混凝土施工要求

（1）路面结构层中修补所采用水泥层，为保证浇筑质量，一般每隔 3m 锯切纵横向缩

缝，切缝深度（H/5-H/4，H 为混凝土基层厚度），缝宽 3-8mm，采用热沥青灌缝；每 50m

左右设置一道横向胀缝，缝宽 2cm，内填油浸软木板。水泥砼搭接部位及切缝处均应铺设玻

纤格栅防止反射裂缝，砼与玻纤格栅的接触面需喷洒粘层油作为粘结层。

（2）混凝土浇注完成后，宜使用保湿膜、土工毡、土工布、麻袋、草袋、草帘等覆盖

物保湿养生并及时洒水，保持混凝土表面始终处于潮湿状态，并由此确定每天的洒水遍数。

（3）昼夜温差大于 10℃以上的地区或日平均气温小于等于 5℃施工的混凝土路面应采

取保温保湿养生措施。

（4）养生期间应根据混凝土弯拉强度增长情况而定，不宜小于设计弯拉强度的 80%，

应特别注重前 7d 的保湿（温）养生。

（5）混凝土基层养护期间，严禁人、畜、车辆通行。

7.1.2 沥青混凝土施工要求

1.沥青混合料的摊铺

（1）当天气温最低温度不低于 5℃时，方可摊铺沥青混合料。

（2）连续稳定地摊铺是提高路面平整度最主要措施。摊铺机的摊铺速度应根据拌和机

的产量、施工机械配套情况及摊铺厚度、摊铺宽度，按 2-4m/min 予以调整选择，做到缓慢、

均匀、不间断地摊铺。不应随意快速摊铺，然后停下来等下一车料。午饭应分批次轮换交

替进行，切忌停铺用餐。争取做到每天收工一次。

（3）用机械摊铺的混合料未压实前，施工人员不得进入踩踏。一般不用人工不断地整

修，只有在特殊情况下，如局部离析，需要在现场主管人员指导下，允许用人工找补或更

换混合料，缺陷较严重时应予以铲除，并调整摊铺机或改进摊铺工艺。

（4）摊铺厚度采用走钢丝的方法控制。采用两台摊铺机实施摊铺时，靠中心线侧摊铺

机在前，两台摊铺机摊铺层的纵向接缝，应采用斜接缝，避免出现缝痕。两台摊铺机距离

不应超过 30m。

（5）摊铺机应调整到最佳工作状态，调好螺旋布料器两端的自动料位器，并使料门开

度、链板送料器的速度和螺旋布料器的转速相匹配。螺旋布料器的内混合料表面略高于螺

旋布料器 2/3 为度，使熨平板的挡板前混合料的高度在全宽范围内保持一致，避免摊铺层

出现离析现象。

（6）检测松铺厚度是否符合规定，以便随时进行调整。摊前熨平板应预热至规定温度。

摊铺机熨平板必须拼接紧密，不许存有缝隙，防止卡入粒料将铺面拉出条痕。

（7）摊铺遇雨时，立即停止施工，并清除未压成型的混合料。遭受雨淋的混合料应废

弃，不得卸入摊铺机摊铺。

2.沥青混合料的压实成型

沥青混合料的压实是保证沥青面层质量的重要环节，应选择合理的压路机组合方式及

碾压步骤。为保证压实度和平整度，初压应在混合料不产生推移、开裂等情况下尽量在摊

铺后较高温度下进行。初压严禁使用轮胎压路机，以确保面层横向平整度。在石料易于压

碎的情况下，原则上钢轮压路机不开振，以轮胎压路机碾压为主。

为避免碾压时混合料推挤产生拥包，碾压时应将驱动轮朝向摊铺机：碾压路线及方向

不应突然改变；压路机起动、停止必须减速缓行，不准刹车制动。压路机折回不应处在同

一横断面上。

在当天碾压的尚未冷却的沥青混合料层面上，不得停放压路机或其他车辆，并防止矿

料、油料和杂物散落在沥青层面上。

要对初压、复压、终压段落设置明显标志，便于司机辨认。对松铺厚度、碾压顺序、

压路机组合、碾压遍数、碾压速度及碾压温度设专岗管理和检查，使面层做到既不漏压也

不超压。

压实完成 12 小时后，一般才允许施工车辆通行；边施工边通车路段当路面温度降至

50℃后方可通车。

3.施工接缝的处理

采用两台摊铺机成梯队联合摊铺方式的纵向接缝，应采用斜接缝。在前部已摊铺混合

料部分留下 10-20cm 宽暂不碾压作为后高程基准面，并有 5-10cm 左右的摊铺层重叠，以热

接缝形式在最后作跨接缝碾压以消缝迹。如果两台摊铺机相隔距离较短，也可做一次碾压。

上下层纵缝应错开 15cm 以上。

横向施工缝全部采用平接缝。用三米直尺沿纵向位置，在摊铺段端部的直尺呈悬臂状，

以摊铺层与直尺脱离接触处定出接缝位置，用锯缝机割齐后铲除；继续摊铺时，应将摊铺
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层锯切时留下的灰浆擦洗干净，涂上少量粘层沥青，摊铺机熨平板从接缝处起步摊铺；碾

压时用钢筒式压路机进行横向压实，从先铺路面上跨缝逐渐移向新铺面层。

4.粘层材料要求及施工注意事项

沥青砼面层各分层之间必须喷洒粘层沥青，旧水泥砼路面、沥青砼路面上加铺沥青层

必须喷洒粘层油。对于沥青面层各层如果施工时间间隔较长，下层受到污染时，摊铺上一

层前应清洁表面后喷洒粘层沥青后再铺筑。对于桥梁及搭板上的水泥砼应凿毛并清洁后喷

洒粘层沥青，再铺筑沥青混合料桥面铺装层。沥青砼面层之间的粘层沥青用量为 0.4L/m2；

水泥砼面层、未施工防水层的桥面、通道表面和搭板的表面洒布量为 0.5L /m²。

8.通信管道工程

本工程共新建 4孔Φ110mm 通信管道 0.045 管程公里，合 0.180 管孔公里。新建

500X700mm 手孔 4个，新设 64 芯分纤箱 2个。详细说明见《第九篇 其他工程》

9.其他

1）本工程高程为 1985 国家高程基准，坐标系采用国家 2000 大地坐标系。

2）路面质量检查验收按《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ 1-2008）中相关

规定执行。

3）施工准备阶段应对现状道路交叉口处标高、雨污水接入管道标高及管径进行复测核

实，如现状情况与设计资料有冲突，应及时通知设计单位妥善处理。

4）施工阶段发现问题，或设计资料之间、设计与现场情况之间有不符之处，应及时通

知设计单位，以会同建设单位、监理单位及质监等部门共同研究处理，以确保工程质量。

5）其它未尽事宜请按国家相关规定执行。

主 要 工 程 数 量 表

序 号 工 程 项 目 名 称 单 位 工 程 量
备

注

（ 一 ） 原 路 面 修 补 及 附 属 工 程

1 水 泥 路 面 挖 除 m2 97 5 . 5 0

2 20 cm 厚 C3 0 混 凝 土 (路 面 修 补 ) m2 10 6 2 . 5 0

3 防 裂 贴 (路 面 裂 缝 处 理 ) m2 21 8 0 . 6 3

4 修 补 路 面 接 缝 钢 筋 kg 34 1 . 2 2

5 换 填 、 回 填 （ 砂 夹 石 ） m ³ 29 7 . 0 0

6 16 c m 水 泥 稳 定 碎 石 基 层 ㎡ 18 6 . 7 0

7 C2 0 片 石 混 凝 土 挡 墙 m ³ 61 . 6 2

（ 二 ） 道 路 工 程

1 原 水 泥 路 面 拉 毛 m2 12 5 9 3 . 2 8

2 玻 璃 纤 维 土 工 格 栅 ㎡ 12 5 9 3 . 2 8

3 PC - 3 乳 化 沥 青 粘 层 m2 12 5 9 3 . 2 8

4
5 c m 厚 AC - 1 3 C 中 粒 式 沥 青 混 凝 土

面 层
m2 12 5 9 3 . 2 8

5 立 缘 石 更 换 （ 含 拆 除 ） m 94 6 . 5 0

6 排 水 沟 修 复 m 18 4 1 . 9 0

7 检 查 井 井 圈 抬 升 个 56

8 C2 0 片 石 砼 挡 墙 m ³ 61 . 6 2

9 C2 5 浅 碟 式 边 沟 m 70 . 0 0

10 雨 水 口 个 11 4

（ 三 ） 交 通 及 沿 线 工 程

1 标 线 m2 89 2 . 8 1

（ 四 ） 其 他 工 程

1 破 除 路 面 （ 通 信 ） 厚 20c m ㎡ 27

2 恢 复 路 面 （ 通 信 ） 厚 20c m ㎡ 27

3 开 挖 硬 土 m ³ 25 . 2

4 铺 设 φ 11 0 管 道 （ 四 孔 合 计 ） m 18 0

5 砖 砌 手 孔 个 4

6 壁 挂 式 分 纤 箱 个 2

7 架 空 管 道 维 修 更 换 m 75

8 污 水 管 道 m 14 3 8

9 盖 板 沟 拆 除 及 新 建 m 39 5

10 检 查 井 座 51

11 变 压 器 迁 移 座 1

12 污 水 管 道 m 57 5
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号 
交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

61.282793 37.529366

JD1 K0+061.283 46°43′02″(Y) 55.00 23.75 44.85 4.91 K0+037.529 K0+059.952 K0+082.375

49.952797 14.025937

JD2 K0+108.574 30°16′29″(Z) 45.00 12.17 23.78 1.62 K0+096.401 K0+108.289 K0+120.178

51.354813 27.904336

JD3 K0+159.360 17°06′07″(Z) 75.00 11.28 22.39 0.84 K0+148.083 K0+159.276 K0+170.469

231.29458 206.33919

JD4 K0+390.487 22°06′47″(Y) 70.00 13.68 27.02 1.32 K0+376.808 K0+390.316 K0+403.824

127.63781 104.14708

JD5 K0+517.784 8°58′37″(Y) 125.00 9.81 19.58 0.38 K0+507.972 K0+517.764 K0+527.556

82.169216 49.155224

JD6 K0+599.913 22°48′47″(Z) 115.00 23.20 45.79 2.32 K0+576.711 K0+599.606 K0+622.500

102.58449 66.173763

JD7 K0+701.883 100°25′40″(Z) 11.00 13.21 19.28 6.19 K0+688.674 K0+698.314 K0+707.954

65.44927 38.944938

JD8 K0+760.195 32°55′10″(Z) 45.00 13.30 25.85 1.92 K0+746.899 K0+759.827 K0+772.754

368.09445 316.71139

JD9 K1+127.553 27°36′41″(Z) 155.00 38.09 74.70 4.61 K1+089.466 K1+126.814 K1+164.161

145.98165 107.89381

JD10 K1+272.055

编制： 复核：
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号 
交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

42.429952 42.429952

JD1 K0+042.430

编制： 复核：
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号 
交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

91.556646 84.821555

JD1 K0+091.557 5°55′53″(Z) 130.00 6.74 13.46 0.17 K0+084.822 K0+091.551 K0+098.280

16.686136 9.9510454

JD2 K0+108.231

编制： 复核：



直 线 、 曲 线 及 转 角 表4

  第 1 页     

交  
点  

共 1 页

号 
交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

17.083223 10.164027

JD1 K0+017.083 7°54′58″(Z) 100.00 6.92 13.82 0.24 K0+010.164 K0+017.072 K0+023.980

136.84404 116.01578

JD2 K0+153.905 18°35′12″(Z) 85.00 13.91 27.57 1.13 K0+139.996 K0+153.783 K0+167.570

27.648899 13.73983

JD3 K0+181.310

编制： 复核：
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交  
点  
号 

交  点  桩  号

交点间距

曲 线 间

交 点 转 角

曲    线    要    素    表 （m） 曲      线      主      点      桩      号

备    注

直 线 长 半  径 切 线 长 缓和曲线长 曲线总长 外  距 第一缓和曲线 第一缓和曲线终点

圆曲线中点

第二缓和曲线起点 第二缓和曲线

（m） （m） （° ′ ″） R（m）

T1（m) L1（m)

Lh（m） E（m）

起       点 或圆曲线起点 或圆曲线终点 终       点

T2（m） L2（m） ZH HY(ZY） QZ YH(YZ） HZ

JD0 K0+000

8.2115836 0

JD1 K0+008.212 36°45′23″(Y) 24.72 8.21 15.86 1.33 K0+000 K0+007.928 K0+015.856

60.405813 52.194229

JD2 K0+068.050

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3607623.761 503168.3288 K0+320 3607389.145 502966.483 K0+640 3607181.846 502729.9745 K1+020 3607121.206 503008.0853

K0+020 3607606.724 503157.8529 K0+340 3607371.989 502956.2038 K0+660 3607166.348 502717.3326 K1+040 3607122.651 503028.033

K0+037.529 3607591.792 503148.671 K0+360 3607354.832 502945.9247 K0+680 3607150.85 502704.6907 K1+060 3607124.096 503047.9808

K0+040 3607589.717 503147.3301 K0+376.808 3607340.414 502937.286 K0+688.674 3607144.129 502699.2081 K1+080 3607125.541 503067.9285

K0+059.952 3607575.577 503133.4089 K0+380 3607337.714 502935.5837 K0+698.314 3607135.076 502696.9344 K1+089.466 3607126.224 503077.3695

K0+060 3607575.55 503133.3696 K0+390.316 3607329.566 502929.2718 K0+700 3607133.452 502697.3816 K1+100 3607127.342 503087.8424

K0+080 3607567.274 503115.283 K0+400 3607322.838 502922.3177 K0+707.954 3607127.535 502702.4365 K1+120 3607131.406 503107.4109

K0+082.375 3607566.743 503112.9688 K0+403.824 3607320.457 502919.326 K0+720 3607121.736 502712.9944 K1+126.814 3607133.362 503113.9369

K0+096.401 3607563.9 503099.234 K0+420 3607310.731 502906.4007 K0+740 3607112.108 502730.5244 K1+140 3607137.954 503126.2938

K0+100 3607563.03 503095.7422 K0+440 3607298.706 502890.4194 K0+746.899 3607108.787 502736.5717 K1+160 3607146.878 503144.1771

K0+108.289 3607559.989 503088.0435 K0+460 3607286.681 502874.4381 K0+759.827 3607104.265 502748.6352 K1+164.161 3607149.02 503147.7446

K0+120 3607553.41 503078.3953 K0+480 3607274.656 502858.4568 K0+760 3607104.228 502748.8044 K1+180 3607157.355 503161.2125

K0+120.178 3607553.291 503078.2625 K0+500 3607262.632 502842.4755 K0+772.754 3607103.347 502761.4854 K1+200 3607167.881 503178.2189

K0+140 3607540.035 503063.5252 K0+507.972 3607257.839 502836.1057 K0+780 3607103.87 502768.7123 K1+220 3607178.406 503195.2252

K0+148.083 3607534.63 503057.5158 K0+517.764 3607252.263 502828.0585 K0+800 3607105.315 502788.66 K1+240 3607188.932 503212.2316

K0+159.276 3607526.553 503049.7822 K0+520 3607251.08 502826.1613 K0+820 3607106.759 502808.6078 K1+260 3607199.457 503229.238

K0+160 3607525.991 503049.3245 K0+527.556 3607247.335 502819.5997 K0+840 3607108.204 502828.5555 K1+272.055 3607205.801 503239.4887

K0+170.469 3607517.415 503043.3355 K0+540 3607241.496 502808.6107 K0+860 3607109.649 502848.5033

K0+180 3607509.239 503038.437 K0+560 3607232.113 502790.9488 K0+880 3607111.094 502868.451

K0+200 3607492.083 503028.1579 K0+576.711 3607224.272 502776.1911 K0+900 3607112.538 502888.3988

K0+220 3607474.927 503017.8787 K0+580 3607222.687 502773.3094 K0+920 3607113.983 502908.3465

K0+240 3607457.77 503007.5996 K0+599.606 3607211.595 502757.1723 K0+940 3607115.428 502928.2943

K0+260 3607440.614 502997.3204 K0+600 3607211.344 502756.8679 K0+960 3607116.872 502948.242

K0+280 3607423.458 502987.0413 K0+620 3607197.327 502742.6374 K0+980 3607118.317 502968.1898

K0+300 3607406.301 502976.7621 K0+622.500 3607195.407 502741.0363 K1+000 3607119.762 502988.1375

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3607495.868 503374.8926

K0+020 3607495.415 503394.8875

K0+040 3607494.963 503414.8824

K0+042.430 3607494.908 503417.3117

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3607369.14 503367.0873

K0+020 3607368.116 503387.061

K0+040 3607367.091 503407.0347

K0+060 3607366.066 503427.0085

K0+080 3607365.042 503446.9822

K0+084.822 3607364.795 503451.7975

K0+091.551 3607364.624 503458.5236

K0+098.280 3607364.802 503465.2496

K0+100 3607364.892 503466.9675

K0+108.231 3607365.322 503475.187

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3607335.548 503360.6179

K0+010.164 3607333.681 503370.609

K0+017.072 3607332.647 503377.438

K0+020 3607332.352 503380.3508

K0+023.980 3607332.087 503384.3221

K0+040 3607331.341 503400.3243

K0+060 3607330.41 503420.3026

K0+080 3607329.478 503440.2809

K0+100 3607328.546 503460.2592

K0+120 3607327.615 503480.2375

K0+139.996 3607326.683 503500.2119

K0+140 3607326.683 503500.2158

K0+153.783 3607327.158 503513.9755

K0+160 3607328.1 503520.1192

K0+167.570 3607329.85 503527.4817

K0+180 3607333.258 503539.4352

K0+181.310 3607333.618 503540.6948

编制： 复核：
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桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

桩  号
坐     标

N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y) N (X) E (Y)

K0+000 3607494.426 503300.7468

K0+007.928 3607497.822 503307.8731

K0+015.856 3607498.798 503315.7067

K0+020 3607498.647 503319.8479

K0+040 3607497.918 503339.8346

K0+060 3607497.189 503359.8213

K0+068.050 3607496.896 503367.8662

编制： 复核：
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沥青路面工程数量表
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序号 起讫桩号 长度

行车道工程数量

备注沥青混凝土面层

工程数量（㎡）

细粒式沥青混凝土
（AC-13C） 改性乳化沥青粘层

中粒式沥青混凝土
（AC-16C） 改性乳化沥青粘层

玻璃纤维土工布格栅
（30KN）

C25砼路肩 拉毛

平均宽度
（m）

厚度（cm） 5cm（m2
） （㎡） 4cm（m2

） （m2
） m2 m³ m2

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 K0+000.000 K0+020.000 20.00 14.77 5.00 295.33 295.33 295.33 295.33 路线1

3 K0+020.000 K0+520.000 500.00 10.48 5.00 4398.75 4398.75 4398.75 4398.75 路线1（扣除绿化带）

4 K0+520.000 K0+550.000 30.00 7.65 5.00 229.50 229.50 229.50 229.50 路线1

5 K0+550.000 K1+272.055 722.06 6.09 5.00 4395.09 4395.09 4395.09 4395.09 路线1

6 K0+000.000 K0+042.430 42.43 6.10 5.00 258.82 258.82 258.82 258.82 路线2

7 K0+000.000 K0+108.231 108.23 6.45 5.00 698.23 698.23 698.23 698.23 路线3

8 K0+000.000 K0+181.310 181.31 7.41 5.00 1344.00 1344.00 1344.00 1344.00 路线4

9 K0+000.000 K0+068.050 68.05 5.95 5.00 404.90 404.90 404.90 404.90 

1

路线5

0 加铺1 / / 5.00 129.95 129.95 129.95 129.95 

11 加铺2 / / 5.00 106.50 106.50 106.50 106.50 

12 加铺3 / / 5.00 145.50 145.50 145.50 145.50 

13 加铺4 / / 5.00 186.70 186.70 186.70 186.70 

小计 1672.076 12593.28 12593.28 0.00 0.00 12593.28 12593.28 

编制： 编制：
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路面修补数量统计表
 

起止桩号 长度
破坏
宽度

结构类
型

既有水泥砼面层拆除 挖除原有基层 路面结构修补

备注

厚度 面积 厚度 挖除方量
C30混凝
土修补
(20cm)

砂夹石换填
/回填

5%水泥稳
定碎石基
层(厚
16cm)

修补施工
缝防裂贴

纵缝防裂
贴

横缝防裂
贴

修补钢筋

cm m2 cm m3 ㎡ m³ m2 m2 m2 m2 纵缝φ14
（kg）

横缝φ14
（kg）

K0+000.00 ～ K0+020.00 20.000 4.5 LC-2 20 90.000 20 19.200 90.000 19.200 24.500 16.335 路线1

K0+080.00 ～ K0+100.00 20.000 4.5 LC-2 20 90.000 20 19.200 90.000 19.200 24.500 16.335 路线1

K0+660.00 ～ K0+680.00 20.000 6 LC-2 20 120.000 20 25.200 120.000 25.200 26.000 36.300 21.780 路线1

K0+775.00 ～ K0+785.00 10.000 6 LC-2 20 60.000 20 12.600 60.000 12.600 16.000 18.150 21.780 路线1

K1+150.00 ～ K1+175.00 25.000 5 LC-2 20 125.000 20 26.500 125.000 26.500 30.000 45.375 18.150 路线1

K0+020.00 ～ K0+060.00 40.000 6 LC-2 20 240.000 20 50.400 240.000 50.400 46.000 72.600 21.780 路线2

K0+110.00 ～ K0+125.00 15.000 7 LC-2 20 105.000 20 21.900 105.000 21.900 22.000 27.225 25.410 路线4

K0+000.00 ～ K1+272.055 1272.055 / LC-3 376.028 1084.041 路线1

K0+000.00 ～ K0+042.43 42.430 / LC-3 21.215 31.823 路线2

K0+000.00 ～ K0+108.23 108.231 / LC-3 54.116 81.173 路线3

K0+000.00 ～ K0+181.31 181.310 / LC-3 90.655 167.938 路线4

K0+000.00 ～ K0+068.05 68.050 / LC-3 34.025 50.612 路线5

加铺4 / LC-2 20 145.5 20 29.1 145.5 29.1 

加铺5 / LC-2 75.5 186.7 

路面修补1 / LC-2 40 34.800 87.000 17.400 

本页小计 975.500 238.900 1062.500 297.000 186.700 189.000 576.038 1415.588 199.650 141.570 

路面病害处理工程量暂估，以实际施工为准

                                              编制：                                          复核：                                       审核：                                                       
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排水沟修复工程数量表

                                                                                                                                                                                       第 1 页 共 1 页  

序号
总长度

类型 工程名称 说明

工程项目及数量

备注
拆除破损盖板 盖板混凝土 盖板钢筋 水沟清淤 水沟外侧砼地面拆除

厚5cm（人工）
水沟外侧砼地面恢
复厚10cm（人工）

（m） （m） C30（m3） （kg） （m3）
C30（m2） C30（m2）

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1841.9 排水沟修复 路基排水工程
水沟清淤、盖板更换、水沟外
侧场地人工拆除后重新铺筑 1841.90 221.03 17068.273 442.06 1173.81 1173.81 

合计 1841.9 1841.90 221.03 17068.27 442.06 1173.81 1173.81 

编制： 复核：



序号 型式
直径

（mm）
根数

单根长

(m)
总长(m)

重量

（kg）

1

2

小计

550 5050

10 6 0.65 3.9 2.41

750 5050

10 6 0.85 5.1 3.15

5.56

1 盖板混凝土 C30 0.072m³

每0.6米水沟盖板修复工程数量表
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浅碟式水沟工程数量表
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序号
总长度

类型 工程名称 说明

工程项目及数量

备注
挖除破损砼地面 混凝土 钢筋 清淤 水沟外侧砼地面拆除

厚5cm（人工）
水沟外侧砼地面恢
复厚10cm（人工）

（m） （m³） C25（m3） （kg） （m3）
C30（m2） C30（m2）

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 70 浅碟式边沟 路基排水工程 挖除原破损路面后新建边沟 4.20 3.5 广场旁

合计 70 4.20 3.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

编制： 复核：
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雨水口工程数量表
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序号
总数量

类型 工程名称 说明

工程项目及数量

备注
挖除砼地面 挖土方 20厚C30砼路面恢复 C15混凝土 C15细石混凝土 dn200排水管 砖砌体

铸铁井圈 铸铁井盖

（个） （m³） （m³） （m³） （m3） （m3） （m） （m3）
（个） （个）

1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 14 15 16

1 86 平箅式雨水口 雨水口 铸铁井圈及铸铁井盖 68.59 342.93 300.03 10.41 1.12 51.6 39.56 86.00 86.00 路线1

2 4 平箅式雨水口 雨水口 铸铁井圈及铸铁井盖 3.19 15.95 13.95 0.48 0.05 2.4 1.84 4.00 4.00 路线2

3 6 平箅式雨水口 雨水口 铸铁井圈及铸铁井盖 4.79 23.93 20.93 0.73 0.08 3.6 2.76 6.00 6.00 路线3

4 12 平箅式雨水口 雨水口 铸铁井圈及铸铁井盖 9.57 47.85 41.86 1.45 0.16 7.2 5.52 12.00 12.00 路线4

5 6 平箅式雨水口 雨水口 铸铁井圈及铸铁井盖 4.79 23.93 20.93 0.73 0.08 3.6 2.76 6.00 6.00 

合

路线5

计 114 90.92 454.58 397.71 13.79 1.48 68.40 52.44 114.00 114.00 

编制： 复核：
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标准路段标线大样图
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人行横道大样图
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临时交通工程设计图

1Km

30m

终止区

1K
m

1
0

施工路段

专
人
指

挥

专
人
指
挥

施工路段

2m 40m

车道封闭下游过渡段

30m

终止区

200m 300m 500m

500m 300 200 30m

车道封闭上游过渡段

2m

图例 附设施工警示灯的路栏:

单柱式标志牌：

双柱式标志牌：

注:

  1、本图尺寸以m计。

  2、本图适用于旧路半幅施工半幅通车单向通行路段。

  3、在单向通行段落的两头应设置指挥交通的值班员，彼此之间配合对讲机联系。

太阳能红黄蓝三色警示灯:

防撞桶:

施工区:

锥型交通标: 可变信息标志牌:

  4、锥型交通标，每1米设置一个。

设计 复核 审核

页第 共

陕西启新工程咨询有限公司
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临时交通工程设计图

注:

  1、本图尺寸以m计。

  2、本图适用于旧路封闭施工，车道绕行路段。

  3、在道路封闭路段应设置指挥交通的值班员，引导交通。

附设施工警示灯的路栏:

单柱式标志牌：

双柱式标志牌：

太阳能红黄蓝三色警示灯:

防撞桶:

施工区:

锥型交通标: 可变信息标志牌:

图例

施工路段

1Km 专
人
指
挥

500m 300m 200m 2m

设计 复核 审核 2026.01
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临时交通工程设计图

  2、防撞桶为空心圆柱形，壳体材料为环氧玻璃钢，内填砂子，桶外所贴反光膜为高强级。

1Km

限制速度标志 解除限制速度标志

道路施工标志

道路施工预告标志

向左改道标志

道路施工绕行标志 施工预告标志

锥型交通标示意图

注:

  1、本图尺寸以cm计。

防撞桶大样图

1
0

1
5

5

2
.
8

3

7
0

D=5.6
80

1
0
0

0.6

交通黄色

白反光膜

红反光膜

玻璃钢

设计 复核 审核
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第九篇

其他工程



农贸市场
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通信管道工程设计图 䇮䇑 ༽Ṩ ᇑṨ
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材  料  表

公称通径

DN

托架间距

m 规格 长度/mm 件数 规格

1-支撑角钢

500

序号

1

2-斜撑角钢 3-钢板 6-螺母4-钢板 5-膨胀螺栓 7-垫圈

规格 长度/mm 件数 规格 规格 件数 规格 件数 规格 件数

890 66 L90x8 1 647L90x8 1
-10

280x280

-10

150x280
M20 6 6M20 21

尺寸(单位:mm，特别标识除外）

L1

mm

L2

mm B C E δ hf φ2

A

mm

φ1

mm

间距2m

470 430 200 40 75 10 6 22 676 22

DN

mm

500

立面图 1:5

hf

□h

f

1－支撑角钢

2－斜撑角钢

4－钢板

5－膨胀螺栓

□hf

2

2φ1

18-C5型管卡

4φ2

2φ2

6-螺母

7-垫圈

5－膨胀螺栓

3-钢板

平面图 1:5

1－支撑角钢

□hf

2φ1

5－膨胀螺栓

3-钢板

3-钢板

4-钢板

钢板大样图1:5

f

9-河堤挡墙

9-河堤挡墙

a、k值（mm）

序号

1

2

角钢

a

k

L90x8

50

45

SIII-22
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序号 型式
直径

（mm）
根数

单根长

(m)
总长(m)

数量

（kg）

1

2

小计

550 5050

10 6 0.65 3.9 2.41

750 5050

10 6 0.85 5.1 3.15

5.56

1 盖板混凝土 C30 0.072m³

每0.6米盖板水沟工程数量表

水沟混凝土

拆除原水沟

C25

m

1

1

0.27m³

0.6m

设计 复核 审核 图号 日期 2026.01
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第十一篇

施工组织计划



1

施工组织计划说明

根据本项目的特点，对施工方案提出以下建议：

一.施工组织、施工力量、施工工期安排

1.根据本项目的工程特点，成立专门的项目管理组织机构，负责对本工程项目的建设组织、

指挥、控制和协调。

2.对本工程实行招标投标制度，本着公开、公平、公正的原则，择优选用有资质、重管理、

守合同的监理工程师队伍和施工承包商，为工程质量、工期、投资规模控制打下坚实的基础。

二.主要材料供应、机具设备的配置

对于料场采购的砂石等筑路材料，应加强试验检测。

2.机具、设备配置

本项目采用招投标组织施工力量，施工承包商应具备与承包本工程项目相应的资质、人员、

技术和机具设备，本设计未详细计列。

三.施工进场前期工程及临时工

1.主要材料供应

对于外购的钢材、水泥、沥青等材料，建议统一购买，有效管理和控制材料规格、性能指标和

质量，也便于有效组织交通运输。

程

1.施工用电

本路段电力丰富，生活用电可在就近乡村接线，工程用电可就近与高压电网相接，但不能私

拉乱接，用电必须经过当地供电部门同意和安装后才能用。局部地段施工单位考虑自备柴油发电

机。

人员组成等，选择适当位置、临时征地修建工棚或租用房屋。

四.施工保通方

2.施工用水

本项目附近河道丰富、纵横交错。工程用水通过附近河道里面抽水。

3.施工工棚及施工场地平整

案

施工工序的管理组织与安排对建设期保通的影响是非常大的，施工单位应根据现场情况合理

本项目属于道路改造提升项目，是集镇的主要道路，人流量较大，在施工时应提前做好保

通方案，合理设置临时交通设施。

安排，灵活运用，保证施工期间道路的畅通。

  

同时施工中全天候配备专职的交通管制人员及相应的机械设备，紧密配合当地主管部门，做

好醒目的警示警告标志及防护设施等安保工程，确保车辆通行安全。
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承包商应根据自身承担的工程量、完成周期和计划安排，计划投入的施工设备、技术力量和


