
留坝县⽂化和旅游局“秦岭之夜·寻梦安⼭驿”留坝厅⽼街沉浸式演出项
⽬中标（成交）明细

傲唐集团有限公司受留坝县⽂化和旅游局委托，采⽤竞争性磋商进⾏采购“秦岭之夜·寻梦安⼭驿”留坝厅⽼街沉浸式演出项
⽬（项⽬编码：SXAT-2026024）项⽬，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：
⼀、合同包1 （沉浸式演出项⽬）

1.1、中标（成交）供应商：留坝县天⾳⽂化传媒有限责任公司
1.2、中标（成交）总价： 1,189,990.00 元
1.3、中标（成交）标的明细：
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⼀、采购内容 为打造差异化IP，深挖留
坝特⾊⽂化，着⼿打造 2026 年“秦岭
之夜·寻梦安⼭驿”留坝厅⽼街沉浸式实
景演出。演出时间为 2026年5⽉-10
⽉，初步定于2026年5⽉上旬⾸次演
出，演出场次预计为80场。演出内容融
合历史IP(张良/韩信)沉浸式夜游留坝厅
⽼街，采⽤“实景演绎+NPC+互动”模
式，打造沉浸式演出。通过不同形象的
历史⼈物与游客互动，增强游客参与
感。在旅游旺季及固定时间演出，形成
常态化演出机制。结合夜市美⻝、⺠宿
体验形成“演艺+消费”的夜间经济，吸
引游客。作为⽼街的核⼼⽂旅项⽬，演
出的常态化可以延⻓游客停留时间，提
升消费频次，带动精品⺠宿、餐饮和⽂
创店铺的发展形成“⽂化+商业+旅

游”的完整⽣态。通过沉浸式体验和常态
化运营，不仅提升游客体验，还助⼒留
坝厅⽼街巩固国家级休闲街区的品牌价
值，推动⽂旅产业⾼质量发展。 ⼆、总
体要求 1. 场景与设备要求 适配留坝厅
⽼街实景场地，合理规划观演动线、互
动区域与应急通道，场地容纳规模需满
⾜⽇均最⼤演出客流需求，且符合消防
安全规范。 根据现有演出⾳响、灯光设
备，配备专业⼈员负责设备的安装与调
试，确保⾳响系统覆盖全演出区域，声
⾳清晰⽆杂⾳，⽀持多声道调节；灯光
设备适配夜间实景场景，可灵活切换氛
围、剧情、互动等多种模式，营造沉浸
式效果；道具、服装与历史IP及⽼街场
景⾼度契合，质感精良、耐⽤易维护。
可根据需求适度引⼊XR、全息投影等数
字化技术，提升视听体验，但需以不破
坏⽼街原有⽂化氛围、适配实景场地为
前提，技术应⽤⽅案需提前经采购单位
审核。 2. 内容合规要求 演出内容需弘
扬中华优秀传统⽂化，贴合留坝历史⽂
脉，传递正向价值观，不得包含违反宪
法、法律法规、公序良俗的内容，不得
损害国家荣誉、⺠族利益与⻛俗习惯。
互动环节需遵循“⾮必要不肢体接触”原
则，若涉及肢体接触需提前明确告知观
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众，保障游客体验与安全。 三、⼈员与
运营要求 1. ⼈员配置标准 组建专业创
作与执⾏团队：包含导演、编剧、舞美
设计、灯光⾳响师、道具师、服装师等
核⼼岗位。 演员（NPC）配置：数量需
满⾜80场演出排班需求，⼈均每⽇演出
时⻓不超过[建议4⼩时]，且需接受专业
培训，熟悉历史背景、互动规则与应急
处置流程，具备良好的沟通能⼒与即兴
表演能⼒。 运营服务⼈员：配备现场引
导、安全保障、咨询投诉处理等⼈员，
确保游客⼊场、观演、互动全流程顺
畅，提供贴⼼服务。 2. 运营管理要求
建⽴完善的管理制度，涵盖⼈员管理、
培训管理、设备管理、安全管理、应急
处置、观众服务等全流程。 制定详细的
演出排期表、排练计划、应急预案（含
极端天⽓、设备故障、游客突发状况
等），并严格执⾏，每⽉向采购单位提
交运营进度报告。 建⽴游客反馈机制，
通过现场问卷、线上评价等⽅式收集游
客意⻅，及时优化演出内容、互动环节
与服务细节，提升游客满意度。 四、交
付与验收要求 1. 交付节点 2026年4⽉
中旬前：整台节⽬的设计⽅案、舞美设
计⽅案、⼈员配置⽅案、排期表、应急
预案等全套资料，通过采购单位审核。
2026年4⽉下旬：完成场地布置、设备
调试、演员排练与全流程联排，组织采
购单位进⾏预演验收，整改优化⾄符合
要求。 2026年5⽉上旬：完成⾸次演
出，确保达到预期效果；2026年10⽉
中旬前完成全部80场演出，并提交演出
总结报告、运营数据报告、游客满意度
报告等全套成果。 2. 验收标准 演出场
次达标：全周期完成80场演出，⽆⽆故
停演、减演情况，每场演出时⻓不低于
60分钟，互动环节有效落地。 内容与体
验达标：演出效果贴合预期，游客满意
度不低于85%。 合规与安全达标：⽆内
容违规、消防安全事故、重⼤安全责任
事故，运营管理规范，资料归档完整。
⽣态联动达标：有效带动⽼街⺠宿、餐
饮、⽂创消费，助⼒巩固国家级休闲街
区品牌价值。 五、商务要求 1.保密要
求：供应商需对采购项⽬相关的剧本、
⽅案、运营数据、游客信息等保密，未
经采购单位允许不得泄露，保密期限⾄
项⽬最终验收后1年。 2.违约责任：中
标供应商未按约定完成演出场次、内容
不达标、出现安全事故或违规⾏为的，
采购单位有权扣除部分或全部履约保证
⾦，情节严重的终⽌合同并追究相关责
任；采购单位未按约定付款的，需按同
期银⾏贷款利率⽀付违约⾦。 3.其他：
供应商需配合采购单位完成项⽬相关的
宣传推⼴、资料报送、验收评审等⼯
作，遵守招标采购相关法律法规及流程

规范。
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傲唐集团有限公司
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