

# 神木市人大预算联网监督系统 改造升级项目

## 合 同 书



## 一、总 则

### 第一条 合同当事人

甲方：神木市人民代表大会常务委员会办公室

乙方：广东铭太信息科技有限公司

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及相关规定，确定乙方为神木市人大预算联网监督系统改造升级项目（项目编号：SXMLCG2025-38）政府采购成交供应商。为明确甲、乙双方责任，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

**第二条** 乙方提供服务的受益人为甲方，甲、乙双方均应对履行本合同承担相应的责任。

## 二、服务事项

### 第三条 服务内容及要求

（一）本项目主要服务内容是：神木市人大预算联网监督系统改造升级（人大预算联网监督系统V2.0）。详见服务项目清单。

序号	神木市人大预算联网监督系统改造升级项目内容			
1	需求调研	预算监督	预算审查	总预算审查
2				部门预算审查
3			决算审查	总决算审查
4				部门决算审查
5			预算调整审查	
6			预算执行监督	总预算执行监督
7				部门预算执行监督
8				部门预算调剂监督
9				预算执行分析
10			重大政策落实	生态环保
11				科技创新
12				乡村振兴
13				减税降费
14			监督预警	
15			部门联通	
16			一标六库	
17			智能审查	智能审查

18		智能分析报告	
19		政策法规	
20		数据迁移	
21		用户配置管理	
22		4 个大屏分析	
23	国有资产监督	企业国有资产	
24		金融企业国有资产	
25		行政事业性资产	
26		自然资源国有资产	
27		监督预警	
28		综合报告	
29	政府债务监督	债务情况	
30		债务指标分析	
31		监督预警	
32		综合报告	
33	审计整改监督	审计计划	
34		审计报告	
35		整改跟踪	
36		审计分析	
37		政策法规	
38	全市投资项目	项目总览	
39		财政投资基本建设项目	
40		国有企业投资基本建设项目	
41		政府与社会资本投资基本建设项目	
42		重大产业项目建设情况	
43		监督预警	
44		综合报告	
45	代表票决民生 实项目监督	代表票决民生实项目	
46		监督预警	
47		综合报告	
48	神木特色	全民免费医疗	
49		15 年免费教育	
50		老年人用餐补助	
51		生态治理	生态治理基金监督分析
52			植树造林
53		能源化工	
54		矿产资源	
55		监督预警	
56		综合报告	
57		专项监督	税收收入
58	社会保险基金		
59	转移支付		

60			财政专项资金
61			财政绩效
62			监督预警
63			综合报告
64		镇街预算执行 监督	20个镇街预算执行监督总览
65			20个镇街联网监督
66			监督预警
67			综合报告
68		县域经济高质 量发展	宏观经济分析
69			监督预警
70			综合报告
71		代表服务平台	预算
72			决算审查
73			民生实事
74			代表互动
75		学习交流平台	学习交流互动平台
76	界面设计	系统界面设计	系统界面设计
77	系统设计	系统架构设计	系统架构设计
78		系统服务器部署	
79		预算审查	总预算审查
80			部门预算审查
81		决算审查	总决算审查
82			部门决算审查
83		预算调整审查	
84		预算执行监督	总预算执行监督
85			部门预算执行监督
86			部门预算调剂监督
87			预算执行分析
88		重大政策落实	生态环保
89			科技创新
90			乡村振兴
91			减税降费
92		监督预警	
93		部门联通	
94		一标六库	
95		智能审查	智能审查
96			智能分析报告
97		政策法规	
98		原系统数据处理	
99		用户配置管理	
100		4个大屏分析	
101		国有资产监督	企业国有资产

开发、实施、  
测试阶段

102		金融企业国有资产	
103		行政事业性资产	
104		自然资源国有资产	
105		监督预警	
106		综合报告	
107	政府债务监督	债务情况	
108		债务指标分析	
109		监督预警	
110		综合报告	
111	审计整改监督	审计计划	
112		审计报告	
113		整改跟踪	
114		审计分析	
115		政策法规	
116	全市投资项目	项目总览	
117		财政投资基本建设项目	
118		国有企业投资基本建设项目	
119		政府与社会资本投资基本建设项目	
120		重大产业项目建设情况	
121		监督预警	
122		综合报告	
123	代表票决民生 实事项目监督	代表票决民生实事项目	
124		监督预警	
125		综合报告	
126	神木特色	全民免费医疗	
127		15年免费教育	
128		老年人用餐补助	
129		生态治理	生态治理基金监督分析
130			植树造林
131		能源化工	
132		矿产资源	
133		监督预警	
134		综合报告	
135		专项监督	税收收入
136	社会保险基金		
137	转移支付		
138	财政专项资金		
139	财政绩效		
140	监督预警		
141	综合报告		
142	镇街预算执行 监督	20个镇街预算执行监督总览	
143		20个镇街联网监督	

144			监督预警
145			综合报告
146		县域经济高质量发展	宏观经济分析
147			监督预警
148			综合报告
149		代表服务平台	预算
150			决算审查
151			民生实事
152			代表互动
153		学习交流平台	学习交流互动平台
154	系统测试	预算联网监督系统功能及性能测试	
155	系统试运行	系统运行调试	
156	AI 大模型应用	deepseek 服务部署	
157		AI 大模型需求调研	
158		AI 大模型定制化开发	
159		AI 大模型知识库	
160		AI 大模型集成测试	
161		AI 大模型试运行	
162	移动 APP 应用	app 服务器部署	
163		功能需求调研	
164		APP 定制开发	
165		集成测试	
166		APP 试运行	
167	培训服务	系统管理员培训	
168		用户培训	

(二) 若甲方需求发生变更, 变更后的需求需经甲、乙双方签字确认后, 以需求变更补充文件的形式, 作为本合同执行不可分割部分。超出招标文件约定的建设内容, 双方另行约定费用。

### 三、双方权利义务

#### 第四条 甲方权利义务

- (一) 甲方派出业务人员配合乙方完成本系统的业务需求分析。
- (二) 甲方负责系统实施的主要管理工作, 并为乙方安装实施的系统提供所需要的全部软件环境(包括操作系统, 服务器, 数据库, 中间件等)。
- (三) 甲方有权在系统实施过程中对乙方的实施工作进行督导。有关

与系统实施的业务和技术资料交流工作由甲方牵头进行，乙方向第三方提供技术资料需经甲方审批同意。

(四) 甲方应按期按质向乙方提供与系统实施相关的业务和技术资料以及网络环境，如因甲方原因导致实施工作延迟或停顿的，由甲方承担责任，且工期顺延。

(五) 在系统实施期间，甲方要定期进行审计和阶段评估。

#### **第五条 乙方权利义务**

(一) 乙方应投入合格、充足的技术人员进行系统实施，并按期按质进行实施工作，如因乙方原因导致实施工作延迟或停顿的，由乙方承担责任。

(二) 乙方应按本合同规定向甲方提供必要的技术资料，并向甲方相关人员提供培训和技术支持，确保甲方选定接受培训的人员理解并掌握操作、管理和维护系统相关技术。

(三) 乙方所提供的一切资料应通过合法途径获得，任何第三方不得对该资料主张权利，否则，乙方应承担相应的责任，并承担由此给甲方造成的一切损失（包括但不限于诉讼费用、保全费、律师费等）。

(四) 乙方应协助甲方完成相关项目验收工作，包括提交、收集、整理验收所需文档资料，检查验收所需文档资料是否齐全、内容是否完备。

(五) 乙方需做好项目实施管理和项目人员管理，确保项目按计划保质质量有步骤地实施。

### **四、交付与验收**

#### **第六条 系统交付**

乙方须按照项目的要求，在三个月内完成系统实施、安装、测试、调试等全部工作并交付系统。项目完成后，乙方进行自检，合格后准备验收文档，并书面通知甲方验收。

## 第七条 文档交付

乙方应向甲方提交包括但不限于下列文档：

- (一) 项目实施方案；
- (二) 测试报告；
- (三) 用户手册；
- (四) 用户培训计划。

所有资料包括完备的功能模块说明、使用手册等，涉及关联调用的应提供调用规范和相关技术说明。

## 五、系统培训及售后服务

### 第八条 培训

乙方在甲方所在地为甲方提供必要的培训服务，培训场地及设备均由甲方负责提供，乙方提供必要的师资和相关培训材料。具体培训时间由甲乙双方根据项目实际情况友好协商确定。

### 第九条 售后服务

为保证甲方顺利运行系统：

1. 系统验收之日起的1年内提供免费运行维护服务。
2. 免费运行维护服务结束前双方另行签定有偿维护合同；

## 六、合同金额及付款方式

### 第十条 合同金额

1. 本合同金额为人民币（大写）柒拾肆万柒仟伍佰元整（¥747500.00）。

2. 付款方式：

2.1 合同生效后，甲方向乙方支付合同总金额的40%；乙方在系统建设完成后，经一般性验收合格后支付至合同价款的60%，甲方付款前，乙方须提



供等额、合法增值税发票并配合甲方办理完支付手续，收集整理完成相关验收资料，验收资料应随进度同步完成，不符合要求的，延期支付相应合同进度款。

2.2. 乙方在完成全部项目建设内容后，向甲方提交书面验收申请和该项目的验收资料。甲方收到乙方递交的验收申请和项目验收资料后组织项目验收，签发验收报告。乙方提供至合同额全部剩余增值税发票后，甲方办理有关支付手续，支付至合同额的100%。若需政府审计时，需通过政府审计(或有资质的第三方审计或审核)后按上述规定支付，结算时间和金额以政府审计为准。

## 七、知识产权

**第十一条** 乙方应保证所提供的服务免受第三方提出侵犯其知识产权(专利权、商标权、版权等)的起诉。

**第十二条** 乙方取得的全部数据所有权归甲方，乙方不得向第三方提供所知晓的任何数据。本合同项目实施过程中所产生的软件(系统)可执行代码及其技术文档等成果的所有权及知识产权由乙方享有，未经乙方许可，甲方不得提供给第三方。

## 八、保密条款

**第十三条** 乙方对调查时间、调查范围以及调查获得的各种资料、数据严格保密。甲乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，双方均有保密义务。保密期限不受合同有效期的限制，在合同有效期结束后，信息接受方仍应承担保密义务，直至该信息成为公开信息。甲乙双方如出现泄密行为，泄密方应承担相应的法律责任，包括但不限于对由此给对方造成的经济损失进行赔偿。

## 九、违约责任

第十四条 乙方提供的服务不符合本合同服务内容的，甲方有权根据相关规定让乙方偿付相关违约金。

第十五条 乙方在合同约定的时间内不能完成合同约定的计划，应提交书面解释给甲方，经甲方认可，工期可做适当顺延，但顺延的时间超过30个工作日的，每逾期1个工作日，甲方可向乙方要求相应合同约定计划所对应费用0.1%的违约金，但违约赔偿总额不得超过该部分的5%。

第十六条 如甲方未按合同约定的期限付款，需向乙方作出解释，经乙方认可，付款时间可适当顺延，但顺延时间超过30个工作日的，每逾期1个工作日，甲方应向乙方支付合同总价0.1%的违约金，但违约金的总金额不得超过合同总价的5%。

## 十、不可抗力

第十七条 由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，导致一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生后的7日内以书面形式通知对方，证明不可抗力事件的存在。

第十八条 不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，本合同自然终止，且均不互相索赔。

## 十一、争议及解决办法

第十九条 本合同发生争议，由双方本着互谅互让精神协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第二种方式解决：

- (一) 由原告方所在地仲裁委员会仲裁；
- (二) 向原告方所在地人民法院提起诉讼。

## 十二、其他

第二十条 本合同一式四份，甲方执两份乙方执两份，均具有同等法律效力。

第二十一条 本合同未尽事宜，由双方本着互谅互让精神协商处理。

第二十二条 乙方银行帐号信息：

公司名称：广东铭太信息科技有限公司

开户行：招商银行广州五羊支行

账号：120913624410901

甲方：神木市人民代表大会常务委员

乙方：广东铭太信息科技有限公司

地址：

地址：广州市天河区元岗路310号之

五101室

签约代表：

签约代表：

电话：

电话：020-38378810

2025.9.9