

清水镇集镇道路（一道街、二道街）
路面提升改造工程

合 同 书

甲方：府谷县清水镇人民政府（公章）



乙方：府谷县恒昌建筑工程有限公司（公章）



合 同

甲方：府谷县清水镇人民政府

乙方：府谷县恒昌建筑工程有限公司

根据合同签订原则及关法律、法规等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，乙方通过招投标的方式中标取得清水镇集镇道路（一道街、二道街）路面提升改造工程，现双方就施工及有关事项协商一致，签订本合同并共同遵照执行。

一、工程概况

1、工程项目名称：清水镇集镇道路（一道街、二道街）路面提升改造工程

2、工程地点：府谷县清水镇集镇

3、工程内容：一是旧路面处理：拆除混凝土路面 12285.14 m²，厚度 4cm；刨铣旧混凝土路面 12236.88 m²、刨铣厚度 5cm，破碎混凝土清运，对基础薄弱或损坏严重路段进行换填补强；二是面层铺设：全线采用沥青混凝土铺筑面层，其中 7cm 厚中粒式沥青混凝土面层（AC-20）4000 m²，9cm 厚中粒式沥青混凝土（AC-20）8285.14 m²，透层油 12285.14 m²，粘层油 8285.14 m²，玻璃纤维格栅 12285.14 m²；更换雨水篦子 53 套，更换重型铸铁井盖 23 套；三是路面标识标线：在新建沥青路面上划热熔反光型车道线、人行横道线、导向箭头 2342.44 m²等附属工程。具体内容详见工程量清单。



二、合同价款

1、合同总价为人民币(大写):壹佰玖拾陆万肆仟元整
(¥: 1964000.00), 合同价款按照中标价签订, 最终造价以决算价或
审计为准。

三、付款方式

1、工程竣工验收合格付工程款的80%; 待审计后付清所剩工程
款。

四、工程期限

该工程工期为30天, 2025年10月21日开工至2025年11月
20日竣工(如遇天气因素及不可抗据的因素造成的延误工期, 工期可
顺延)。

五、双方责任

1、甲方负责监督乙方的工程进度、质量, 协调该工程相关事宜,
若甲方发现乙方不按作业设计施工, 管理粗放, 不听从甲方项目监管
人员安排, 停工整改。

2、乙方必须按照工程的设计预算及相关要求及施工标准执行,
因施工不当所造成的一切损失由乙方承担, 甲方有权对乙方提出整改,
处罚直至解除合同。

3、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理: 遵守甲方
现场各项目管理及规章制度, 做到文明施工、安全施工; 工程完工后,
对破损人行道进行恢复补修, 雨水井、污水井管口进行彻底清理, 确

章)

描全能王



扫描全能王 创建

雨水、污水畅通；车道线、人行横道线、导向箭头严格按照市政规划要求进行标识。

4、安全责任要求。①施工期间乙方必须设置安全警示牌，现场施工人员必须佩戴安全帽。②乙方开工前，根据实际情况制定相应施工方案，③施工期间发生的一切安全事故、经济损失、人身安全均由乙方承担全部责任，甲方概不负责。

六、本合同未尽事宜，双方根据相关法律、法规协商解决。

七、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，该合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方：府谷县清水镇人民政府（盖章）

法人代表人或委托代理人：（签字）

乙方：府谷县恒昌建筑工程有限公司（盖章）

法人代表人或委托代理人（签字）



2023年10月21日

