
定边县水利局定边县地下水超采区综合治理工作方案（定边县水利局定边县地下水超采区综合治理工作方案（2025-2029年）编制项年）编制项

目目中标（成交）明细中标（成交）明细

受受定边县水利局定边县水利局委托，采用委托，采用进行采购进行采购定边县地下水超采区综合治理工作方案（定边县地下水超采区综合治理工作方案（2025-2029年）编制项目年）编制项目（项目编码：（项目编码：SXCZZ-2025-
D07002）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （定边县地下水超采区综合治理工作方案(2025-2029年)编制项目）
1.1、中标（成交）供应商：陕西省水工程勘察规划研究院、中标（成交）供应商：陕西省水工程勘察规划研究院

1.2、中标（成交）、中标（成交）总价：总价： 1861000.00 元元
1.3、中标（成交）标的明细：、中标（成交）标的明细：
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1

其

他

水

资

源

管

理

服

务

地下水

超采区

综合治

理工作

方案

（2025-
2029
年）

按照相关规定和技术

要求，一是收集超采

区地形、水文等基础

资料及监测井、供用

水等专项资料;实地调
研分析经济与用水结

构，开展典型用水户

调查并听取各方意

见。二是进行地下水

利用分析，明确水资

源量等并分析现存问

题以及超采区划定成

果相关信息;确定治理
目标、整改措施、保

障措施、管理措施

等，进行预期效果分

析。三是最终形成定

边县地下水超采区综

合治理工作方案

(2025-2029年)。

(一)搜集榆林市定边县的自然地理、气象、水文、
水资源分布及其开发利用现状与区域发展规划及

水资源规划等资料，分析现状年供水存在的问

题，预测规划年供水缺口，并分析解决的方法途

径。 (二)在研究区已有的区域地质、水文地质资
料的基础上，通过地质、水文地质调查及勘查等

手段，基本查明供水工程建设论证范围内地质、

地貌及水文地质条件，进行水文地质条件综合分

析，构建工作区三维水文地质模型，开展现状地

下水资源评价、地下水储水空间计算初步评价。

(三)根据地下水周边河流水资源条件及开发利用情
况，分析定边县供水工程等已成和规划水源工程

设计和实际运行情况，分析确定近期可能的补水

水源。 (四)在水文地质勘察和补水水源分析工作
的基础上，对地下水引调水及调蓄的工程布置方

案和投资估算进行综合比选。 (五)评估榆林市定
边县“十五五”地下水超采综合治理工程建设实施
效果及对环境的影响。 (六)成果为:《榆林市定边
县“十五五”地下水超采综合治理方案成果》，对
成果进行技术咨询、评审，按照意见修改完善，

提交最终成果。
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过验收。

1.00项1,861,000.001,861,000.00
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